KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Kanalizácia obce Bátorové Kosihy**	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo			
Dňa	21.10.2021	Položiek	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	8	Práce nadčas		13	GZS	
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.		14	Projektové práce	150 000,00
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka		15	Sťažené podmienky	
4		Montáž	11			16	Vplyv prostredia	
5	"M"	Dodávky				17	Iné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	**ZRN (r. 1-6)**	17 321 942,00	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	17 471 942,00
24	DPH 20,00 % z 17 471 942,00	3 494 388,40
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**20 966 330,40**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

OBEC BÁTOROVÉ KOSIHY

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

ARKO TECHNOLOGY

ARKO TECHNOLOGY, a.s.
Vídeňská 108, 619 00 Brno
IČ: 00219169 | DIČ: CZ00219169
+420 547 423 211 | www.arko-brno.cz

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Kanalizácia obce Bátorové Kosihy**

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN
90/2021	**Kanalizácia obce Bátorové Kosihy**					
SO-01	**Kanalizačné potrubie**					
SO-01.01	Zberače A, A-1, A-2, A-3, A-4	1 844 605,92	368 921,18	2 213 527,10		
SO-01.02	Zberače AA, AB-1, AB-2, AB-3	726 307,73	145 261,55	871 569,28		
SO-01.03	Zberače AC, AD-1, AD-2, AD-3, AD-4, AD-5	860 697,00	172 139,40	1 032 836,40		
SO-01.04	Zberače AE, AE-1, AE-2, AE-3, AF, AF-1	2 011 953,14	402 390,63	2 414 343,77		
SO-01.05	Zberače B, BA	792 377,61	158 475,52	950 853,13		
SO-01.06	Zberače C, C-1	651 078,79	130 215,76	781 294,55		
SO-01.07	Zberače CA, CB, CD, CE, CF	447 190,50	89 438,10	536 628,60		
SO-01.08	ZberačE D, D-1, D-2, D-3	647 068,12	129 413,62	776 481,74		
SO-01.09	Zberače DA, DA-1, DB, DC, DD	867 491,65	173 498,33	1 040 989,98		
SO-01.10	Zberače E, E-1, E-2, E-3	343 427,12	68 685,42	412 112,54		
SO-01.11	Zberače F, F-1	179 741,55	35 948,31	215 689,86		
SO-01.12	Zberače G, G-1,G-2	354 006,32	70 801,26	424 807,58		
SO-01.13	Výtlak V1	36 321,23	7 264,25	43 585,48		
SO-01.14	Výtlak V2	58 650,20	11 730,04	70 380,24		
SO-01.15	Výtlak V3	164 429,28	32 885,86	197 315,14		
SO-01.16	Výtlak V4	212 062,65	42 412,53	254 475,18		
SO-01.17	Výtlak V5	130 726,27	26 145,25	156 871,52		
SO-01.18	Výtlak V6	96 523,75	19 304,75	115 828,50		
SO-01.19	Výtlak V7	265 839,49	53 167,90	319 007,39		
SO-01.20	Dočasné dopravné značenie a premostenie rýh počas stavby	59 388,93	11 877,79	71 266,72		
SO-02	**Kanalizačné odbočovacie pásy**					
SO-02.01	SO-02.01 Zberače A, A-1, A-2, A-3, A-4	876 564,70	175 312,94	1 051 877,64		
SO-02.02	SO-02.02 Zberače AA, AB-1, AB-2, AB-3	267 157,22	53 431,44	320 588,66		
SO-02.03	SO-02.03 Zberače AC, AD-1, AD-2, AD-3, AD-4, AD-5	317 116,14	63 423,23	380 539,37		

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Kanalizácia obce Bátorové Kosihy**

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN
SO-02.04	SO-02.04 Zberače AE, AE-1, AE-2, AE-3, AF, AF-1	418 904,36	83 780,87	502 685,23		
SO-02.05	SO-02.05 Zberače B, BA	344 593,41	68 918,68	413 512,09		
SO-02.06	SO-02.06 Zberače C, C-1	117 357,10	23 471,42	140 828,52		
SO-02.07	SO-02.07 Zberače CA, CB, CD, CE, CF	208 756,87	41 751,37	250 508,24		
SO-02.08	SO-02.08 Zberače D, D-1, D-2, D-3	348 384,62	69 676,92	418 061,54		
SO-02.09	SO-02.09 Zberače DA, DA-1, DB, DC, DD	286 518,47	57 303,69	343 822,16		
SO-02.10	SO-02.10 Zberače E, E-1, E-2, E-3	57 853,34	11 570,67	69 424,01		
SO-02.11	SO-02.11 Zberače F, F-1	76 394,56	15 278,91	91 673,47		
SO-02.12	SO-02.12 Zberače G, G-1, G-2	76 945,22	15 389,04	92 334,26		
SO-03	**Prečerpávacie stanice**					
SO-03.1	Prečerpávacia stanica PČS1					
SO-03.1.1	Stavebná časť PČS1	62 096,70	12 419,34	74 516,04		
SO-03.1.2	Technologická časť PČS1	55 160,78	11 032,16	66 192,94		
SO-03.1.3	Prípojka elektriny k PČS1	19 325,56	3 865,11	23 190,67		
SO-03.1.4	Oplotenie PČS1 (len zo situácie NN prípojky)	6 496,72	1 299,34	7 796,06		
SO-03.2	Prečerpávacia stanica PČS2 s merným objektom MO					
SO-03.2.1	Stavebná časť PČS2	60 237,44	12 047,49	72 284,93		
SO-03.2.2	Technologická časť PČS2	54 721,73	10 944,35	65 666,08		
SO-03.2.3	Prípojka elektriny k PČS2	7 508,59	1 501,72	9 010,31		
SO-03.2.4	Oplotenie PČS2 (len zo situácie NN prípojky)	6 496,72	1 299,34	7 796,06		
SO-03.2.5	Merný objekt MO (bez podrobnejšej PD)	27 751,81	5 550,36	33 302,17		
SO-03.3	Prečerpávacia stanica PČS3					
SO-03.3.1	Stavebná časť PČS3	31 002,67	6 200,53	37 203,20		
SO-03.3.2	Technologická časť PČS3	43 191,27	8 638,25	51 829,52		
SO-03.3.3	Prípojka elektriny k PČS3	6 012,04	1 202,41	7 214,45		
SO-03.3.4	Oplotenie PČS3 (len zo situácie NN prípojky)	6 448,31	1 289,66	7 737,97		
SO-03.4	Prečerpávacia stanica PČS4					

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Kanalizácia obce Bátorové Kosihy**

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN
SO-03.4.1	Stavebná časť PČS4	31 276,35	6 255,27	37 531,62		
SO-03.4.2	Technologická časť PČS4	44 282,09	8 856,42	53 138,51		
SO-03.4.3	Prípojka elektriny k PČS4	11 399,35	2 279,87	13 679,22		
SO-03.4.4	Oplotenie PČS4 (len zo situácie NN prípojky)	6 448,31	1 289,66	7 737,97		
SO-03.5	Prečerpávacia stanica PČS5					
SO-03.5.1	Stavebná časť PČS5	31 002,67	6 200,53	37 203,20		
SO-03.5.2	Technologická časť PČS5	43 191,27	8 638,25	51 829,52		
SO-03.5.3	Prípojka elektriny k PČS5	4 515,96	903,19	5 419,15		
SO-03.5.4	Oplotenie PČS5 (len zo situácie NN prípojky)	6 392,79	1 278,56	7 671,35		
SO-03.6	Prečerpávacia stanica PČS6					
SO-03.6.1	Stavebná časť PČS6	30 998,68	6 199,74	37 198,42		
SO-03.6.2	Technologická časť PČS6	39 916,21	7 983,24	47 899,45		
SO-03.6.3	Prípojka elektriny k PČS6	4 570,22	914,04	5 484,26		
SO-03.6.4	Oplotenie PČS6 (len zo situácie NN prípojky)	6 448,31	1 289,66	7 737,97		
SO-03.7	Prečerpávacia stanica PČS7					
SO-03.7.1	Stavebná časť PČS7	30 223,51	6 044,70	36 268,21		
SO-03.7.2	Technologická časť PČS7	43 417,92	8 683,58	52 101,50		
SO-03.7.3	Prípojka elektriny k PČS7	4 426,00	885,20	5 311,20		
SO-03.7.4	Oplotenie PČS7 (len zo situácie NN prípojky)	6 448,31	1 289,66	7 737,97		
SO-04	**ČOV**	**2 444 100,45**	**488 820,09**	**2 932 920,54**		
	Celkom	**17 321 942,00**	**3 464 388,35**	**20 786 330,35**		