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ZMLUVA O DIELO &..%...

uzatvorend v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika

1.1 Objednavatel’

Sidlo:

Statutdrny zastupca:

1€o:
DIC:
IBAN:

1.2. Zhotovitel:

Sidlo:

Statutérny zastupca:

Bankové spojenie:
IBAN:

1o:

I€ DPH:

Zapfsany v:

Tel.:

Fax.

e-mail:

v zneni neskorsich predpisov

Clanok 1
Zmluvné strany

Obec Bétorove Kosihy

Batorove Kosihy 873, 94634 Bétorove Kosihy
Mgr. Roland Labancz, starosta obce
00306711

2021046731

DOMIVOs.r. 0.

Moca €. 5, 946 37 Moca

Peter Voros

VUB a. s.

SK37 0200 0000 0040 8289 1756
52256723

SK2120957190

OR OS Nitra, odd Sro, Vl. €. 47715/N
0908118008

domivo@centrum.sk

Clanok 2
Predmet zmluvy

2.1. Objedndvatel realizoval verejné obstardvanie na predmet zdkazky:

2.2,

2.3. Objedndvatel sa zavizuje dokontené a v stlade s touto ,zmluvou” riadne zhotovené dielo od zhotovitela

Vrédmci verejného obstardvania bol zhotovitel' tspeSnym uchddzatom ana zéklade tejto skutoénosti
a predloZenej ponuky zhotovitela sa zmluvné strany vslobodnej véli vsilade s platnymi pravnymi

Ndjomny dom - 9 bytovych jednotiek

predpismi rozhodli uzatvorit tito zmluvu o dielo (dalej fen ,zmluva®).

Predmetom tejto zmluvy je realizécia diela: Ndjomny dom — 9 bytovych jednotiek

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v stifainych podkladoch zabezped&i
realizaciu diela podla ,Vykazu vymer” oceneného zhotovitefom, ktory tvori neoddelitefn sucast zmluvy
(Priloha ¢.1 zmluvy) akvalitu zabezpeCuje zhotovitel podfa projektove] dokumentdcie za podmienok
uvedenych v stavebnom povolen( ¢. ........ vydanym........ . Miesto realizdcle stavby: Obec Batorove Kosihy,
parc. &.: 579/1, k.u. Batorove Kosihy.

prevziaf a zaplatit mu za jeho zhotovenie cenu dohodnutd v tejto , zmluvy*.
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3.1

2.4.Neoddelitelnd sticast tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :
a) Vykaz vymer spolotne s rekapituldciou ceny (dalej len ,priloha & 1);

Clénok 3
€as pinenia
Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:

3.1.1. prevzatie staveniska do 60 dnf od priznania dotdcie z MDaV SR a ozndmeni o priznani podpory zo

Statneho fondu rozvoja byvania

3.2

3.3.

3.4,

3.5,

4.1.

4.2,

3.1.1. zacatie pracdo 7 dnf od prevzatia staveniska

3.1.2. ukonéenie prac 12 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska
3.1.3. uvolnenie staveniska do 30 dnf po ukongenf preberacieho konania k dielu.

Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 s terminy najneskor3ie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:
3.2.1. vy33ej mocl (neotakdvané prirodné a iné javy),
3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podla pokynov objednévatela,
3.2.3. vydania prikazov a zdkazov orgdnov verejnej spravy, ak tieto neboli vyvolané/spdsobené konanim
zhotovitela.

Predf%ené lehoty plnenia sa uréia maximélne v preukézatelne nevyhnutnej dlzke trvania okolnosti podfa
bodu-3.2.

Ak Je zhotovitel v omeskan( s plnenim zmluvy podla terminov v zmysle bodu 3.1., m4 objednévatel nérok
na ndhradu Skody v zmysle § 373 a nasledujlicich Obchodného zékonnika. V pripade ak je zhotovitel
v omeskanf o viac ako tri mesiace mé objednévatel pravo pre podstatné porudenie povinnost! zhotovitela
od tejto zmluvy odstipif.

V pripade zastavenia prac z viny objedndvatefa budi wvykonané prace zdétované podfa stupiia
rozpracovanosti a podfa skutofne zdokladovanych ndkladov zo strany zhotovitela, ktory ma pravo
pozadovat od objedndvatela ndhradu $kody podla Obchodného zdkonnika

Clanok 4
Zmluvnd cena
Zmluvnd cena je stanovend v zmysle zdkona NR SR &. 18/1996 Z .z. o cenach v znenf neskorsich predpisov
ako vysledok zaddvania zdkazky podia zdkona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a
doplnen( niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom obstardvani“).
PovaZuje sa za cenu maximalnu platnd po&as doby trvania zmluvy okrem pripadov uvedenych v bade 4.4.
Cena celkom Je uvedena v ¢lenenti:

VLASTNA STAVBA

4.1.1. cena diela bez DPH 496 106,48€
4.1.2. DPH 114 104,49€
4.1.3. cena diela spolu s DPH 610 210,97€
TECHNICKA VYBAVENOST

4.1.1. cena diela bez DPH 211267,54€
4.1.2. DPH 48 591,53€
4.1.3. cena diela spolu s DPH 259 859,07€
OSTATNE OBJEKTY

4.1.1. cena diela bez DPH 70522,11€
4.1,2. DPH 16 220,08€

4.1.3. cena diela spolu s DPH 86 742,20€




4.3.

4.4,

5.1

5.2

SPOLU

4.1.1. cena diela bez DPH 777 896,13€
4.1.2. DPH 178 916,11€
4.1.3. cena diela spolu s DPH 956 812,24€

Celkovd cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spolocne s rekapituldciou ceny
je neoddelitelnou sdcastou zmluvy ako priloha ¢&. |. Vykaz vymer spolocne s rekapituldciou ceny st ako
nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany zavdzné. Sucastou ceny je aj vytyCenie podzemnych a
nadzemnych vedenl.

Prace nad rdmec zmluvy (dalej len , prdca naviac”), ktorych potreba méze vzniknit v priebehu realizcie
diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokonéenie a odovzdanie diela, alebo ktorych vykonanie
si vyziada objednavatel, moZu byt realizované vylu¢ne v stlade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Clénok 5
Platobné podmienky

Cenu za zpotovenle diela sa objednévatel zavdzuje zaplatit na zaklade faktdr, ktoré zhotovitel vystavi a

odosle objedndvatelovi po spinenf tychto podmienok:

5.1.1. Prace budd fakturované na zéklade overenych zistovacich protokolov a stpisov vykonanych
préc, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v silade s objektovou
skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykond stavebny dozor objedndvatefa do 3. pracovného difa od
predloZenia stpisu prdc zhotovitefom. Ak mé supis préc vady, vréti ho zhotovitelovi na
prepracovanie.

5.1.3. Splatnost faktir je 30 dnf.

Faktidru vyhotovi zhotovitel v silade so vieobecne zévaznymi pravnymi predpismi, najmd so zakonom

¢.222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predlozi objednavatefovi v 3 origindlnych vytlatkoch
vratane vietkych priloh faktdry. Okrem néleZitosti v zmysle vieobecne zévdznych pravnych predpisov, faktdra
bude obsahovat minimdine tieto Gdaje:

- | Elslo faktury resp. dafiového dokladu

- | oznalenie objedndvatela azhotovitela (ndzov, prévna forma, sidlo, informacia o zépise),
pefiazny ustav, &islo G¢tu v stlade s tdajmi uvedenymi na tejto zmluve

- 10 a I¢ DPH zhotoviteta, ICO a DIC objednavaterla

- miesto a ndzov diela, evidencné Cislo stavby

- | &islo zmluvy, datum jej uzatvorenia

- | zdaniteiné obdobie

- deri odoslania a deri splatnosti faktdry

- fakturovanu celkovi Gétovant Ciastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovti fakturovand sumu
po objektoch — vietky sumy budi uvedené s presnostou na dve desatinné miesta.

- pediatku a podpis oprévneného zdstupcu zhotovitela

- faktdira bude obsahovat nasledovné ndleZitosti - kryci list faktdry, stpis vykonanych prac,
rekapituléciu. Stpis prac a doddvok, bude vyhotoveny podfa bodav 5.1.1. - 5.1.2. Stpis prac
bude vyhotoveny v stilade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude
obsahovat ndzvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnozstva, sumy zrealizovanych poloZiek.
Stpis vykonanych prac bude vytvdrany priamo z vykazu vymer, ktory je siastou tejto zmluvy
pritom polozky ktoré maji byt stfastou faktiry budi mat vypinené paolicka tykajlice sa




6.1

6.2

5.2.1

5.2.2

mnozstva a pri polozkéch, ktoré nie st predmetom faktlry bude uvedeny nulovy (daj. Sdpis
vykonanych prdc nebude obsahovat kumulativne (daje so zapocitanim predchéddzajlcich
faktur.

Dielo musf byt realizované wyluéne v stlade so schvélenou projektovou dokumentéciou a v stlade
s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohaou €. 1 tejto zmluvy. Na zdklade tohto ustanovenia je
zhotovitel' oprdvneny fakturoval vyluéne skuto¢ne zrealizované prace, ktoré si vsilade so
schvédlenym projektom a ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmiuvy.

Dévodom na oprdvnené vrétenie faktiry je skutocnost, Ze faktira mé forméine alebo obsahové
nedostatky a nesplfia néleZitosti ustanoveni &l. 5.1 a 5.2. V takomto pripade nové lehota splatnosti
zatne plynut odo dita dorucenia opravenej fakttry objedndvatelovi.

Cldnok 6
Dodacie podmienky

Odqudanie staveniska:

6.1.1

6.1.2

objedndvatel je povinny zabezpeif zhotovitelovi bezplatné uZivanie priestoru staveniska po dobu
trvania stavby a dobu potrebni na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za
dih3i nez dohodnuty ¢as uzivania uhrddza zhotovitel za celli dobu, v ktorej je v omeskani,

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavdzuje dodrziavaf vietky
prisludné vieobecne zdvdzné prévne predpisy (najméa zékon €. 50/1976 Zb. o Gizemnom pldnovan(
a stavebnom poriadku (stavebny zdkon), zdkon €. 124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplnen niektorych zakonov, vyhlasku & 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujd
podrobnosti na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
stivisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych innost, zékon ¢.
223/2001 Z.z. o odpadoch) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienak, pokial boli
v zmluve uplatnenég,

6.1.3 zhotovitel si zabezpell prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, Udrzbu a likviddciu prevédzkovych, socidinych a vyrobnych zariadenf staveniska su
stcastou zmluvnej ceny.

Realizacia:

6.2.1 zhotovitel svojou ¢innostou nesmie narusit bezpecnost oséb nachéddzajicich sa na stavenisku ani

inych os6b pohybujucich sa mimo staveniska,

6.2.2 vyty¢ovanie a iné meradské préce potrebné pre vykondvanie predmetu diela zabezpeduje zhotovitel,
ako stcast dodavky,

6.2.3 zhotovitel uhrddza vodné a stocné, odbery energif z prevddzkového asocidlneho zariadenia
staveniska,

6.2.4 zamestnanci objedndvatefa mozu vstupovat na stavenisko len pokial si povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou &innosfou a preukdiu sa prisluSnym
opravnen(im,

6.2.5 zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych sietach
udrziavat poriadok a ¢istotu, je povinny odstrafiovat odpady a neéistoty vzniknuté z jeho ¢innosti a
to na vlastné naklady,

6.2.6 pri odovzdani pinenia podfa tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné zariadenia,
zvy3ny materidl a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne prevziat a bezpeéne
prevadzkovat,

6.2.7 po termine odovzdania a prevzatia stavby — pinenia podfa tejto zmluvy, mdZze zhotovitel ponechat

na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstrénenie véd a nedorobkov,




6.3

s ktorymi objedndvatel plnenie podla tejto zmluvy prevzal. Po odstréneni vad a nedorobkov je
zhotovitel povinny vypratat stavenisko do 30 dnf a upravit stavenisko tak, ako mu to ukladd zmluva
a dokumentdcia (d'alej PD), stavebné povolenie a kolaudaéné rozhodnutie pre zariadenie staveniska,

6.2.8 zhotovitel vykondva &innosti spojené s plnenim podfa tejto zmluvy na viastné ndklady, na viastnd
zodpovednost avlastné nebezpefenstvo podfa zmluvy, priCcom sa zavdzuje dodrziavat vietky
prisludné vieobecne zadvdzné privne predpisy, technické. 3pecifikdcie, a technické predpisy a
vieobecné technické poZiadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny preukazatelne poucit vietkych
zamestnancov pracujdcich na stavbe o bezpetnosti a ochrane zdravia pri préci,

6.2.9 objedndvatel, alebo nim poverend osoba pri realizécii predmetu obstardvania podlia zmluvy
vykonéva stavebny dozor. Za tym ti¢elom zhotovitel zabezpedf osobe vykondvajlce] stavebny dozor
pristup na pracoviskd, dielne a sklady, kde zhotovitel realizuje pInenie podla tejto zmluvy a ich stiéasti
alebo sa skladuje materiél potrebny na plnenie podfa tejto zmluvy. Na vyziadanie musia byt osobe
vykonavajlcej stavebny dozor predloZené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady stvisiace s
plnenfm podla tejto zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informdciami a podkladmi
oznacenymi zhotovitelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objedndvatel zaobchédzat déverne,

6.2.10 objednévatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimdine jedenkrat mesacne,

6.2.11 objedndvatel ak méze, poskytne zhotovitelovi na poiZiadanie k pouZitiu alebo spoloénému
pouzivaniu:

6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zarladenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizdciu a energiu, ku ktorym ma viastnicke,
dispozi¢né alebo iné prava.
Néklady na prevddzkovanie objektov a zariadenf, nékiady na spotrebu vody, energie a stoéné znasa
zhaotovitel, v pripade spoloéného uZfvania ich alikvotnou ¢astou,

6.2.12 zhatovitel musl bez meskania a pisomne informovat objedndvatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora bréni alebo staZuje realiziciu pinenia podfa tejto zmluvy,

6.2.13 Ziadna &ast plnenla podla tejto zmluvy nesmie byt zakrytd bez predchddzajiceho sdhlasu stavebného
dozoru. Zhotovitel je povinny umoznif skontrolovanie akejkolvek Casti diela, ktord mé byt zakryta.
Zhotovitel aspori 3 pracovné dni vopred ozndmi stavebnému dozoru, Ze Cast diela bude zakryvat.
Stavebny dozor vykond kontrolu. Ak stavebny dozor nevykond kontrolu do 3 dnf od upozornenia
zhotovitela, je zhotovitel oprévneny prislusnd Cast diela zakryt. V pripade, Ze ju stavebny dozor
napriek upozorneniu zhotovitela nevykong, je objednavatel povinny uhradit néklady dodatoéného
odkrytia, pokial sa takéta odkrytie za ifelom kontroly vyZaduje. Ak sa v8ak pri dodato&nom odkryt!
zistf, e préce boli vykonané chybne, nesie ndklady dodatoéného odkrytia zhotovitel,

6.2.14 stavebny dozor je oprdvneny daf pokyny, ktoré st potrebné na realizdclu plnenf podla tejto zmluvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku.

Stavebny dennik:

6.3.1 zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku slovenskom, a to
v origindli a dvoch kdpidch.

6.3.2 do stavebného dennlka sa zapisuju vietky skutocnosti rozhodujlice pre plnenie zmluvy, najmi ddaje
o fasovom postupe prac aich kvality, zdévodnenie odchylok vykondvanych prac od projektovej
dokumentdcie, (idaje déleZité pre postdenie hospodarnosti prac a Gdaje nevyhnutné pre postidenie
prac orgdnmi $tétnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt dennfk na stavbe trvale pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik konél diiom odovzdania a prevzatia préc,

6.3.3 zdznamy v stavebnom denniku je opravneny robif stavbyvedici, pripadne jeho zastupca aich
predstaveny. Okrem nich st oprévneni robit zéznam projektant, stavebny dozor objedndvatela, jeho
predstaveny, orgdny $tatneho stavebného dohfadu, pripadne iné prislusné orgéany Statnej spravy,

6.3.4 ak stavebny dozor do troch pracovnych dnf od dorucenia stavebného dennika nepripoji svoje




nestihlasné stanovisko k vykananym zdpisom, pokiada sa to za jeho stihlas s ohsahom.

6.4 Odovzdanie:

6.5

6.4.1
6.4.2
6.4.3

6.4.4
6.4.5

6.4.6

6.4.7
6.4.8

6.4.9

dielo sa povazuje za dodané ak je urobené protokolérne odovzdanie a prevzatie,
prevzatim ucelenej Casti prechddza viastnicke pravo a nebezpetenstvo $kody na objedndvatela,
zhotovitel je povinny najneskér 15 dnf vopred oznamif objedndvatelovi, kedy bude plnenie podla
tejto zmluvy alebo jeho ucelend Cast pripravend na odovzdanie,
zhotovitel je povinny vykonaf komplexné vyskisanie odovzdévaného plnenia podla tejto zmluvy,
zhotovitel je povinny pri preberacom konan{ odovzdat objednévatelovi:
6.4.7.1 geodetické porealizatné zameranie stavby
6.4.7.2 projektovi dokumentdciu skutocného vyhotovenla so zakreslenim vSetkych zmien
podfa skutoéného stavu vykonanych pric v dvoch vyhotoveniach v €iernotlai,
vpripade ak ddjde zmendm oproti projektovej dokumentdcii schvdlenej
v stavebnom konanf
6.4.7.3  zoznam strojov, zariadenl, ktoré st sti¢astou odovzdavanej dodévky, ich pasporty
a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s overenym
prekladom do slovenského jazyka,
6.4.7.4  zdpisnice a osvedCenia o vykonanych skiskach pouzitych materidloy,
6.4.7.5  zdpisnice o preveren( prac a konstrukcil v priebehu zakrytych préc,
6.4.7.6  zapisnice o individudlnom a komplexnom vyskd3ani zmontovanych zariadenf,
6.4.7.7  doklady o vykonanych funkénych skiskach,
6.4.7.8  vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,
6.4.7.9  stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neukonéenie preberacieho konania.
objednévatel’ je povinny pripravit na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpedilo kvalitng, tplné a rychle uskutognenie tohto
konania, a to v plsomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych médidch,
zapisnicu o prevzati plnenia podla tejto zmluvy spisuje objednévatel, ak nebolo dohodnuté inak,
ak objednavatel odmietne plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho &ast prevziat, je povinny uviest
dévody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v nevyhnutnom rozsahu a
spiSe sa dodatok k pévodne]j zapisnici,
zmluvné strany sa mézu dohodnit na samostatnom odovzdanf a prevzati len takych dokongenych
gasti plnenia podla tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa predpokladéd v
projektovej dokumentdcii.

Osobitné technické podmienky:

6.5.1

6.5.2

6.5.3

6.5.4

zhotovitel je povinny zabudovaf materidl a vyrobky v zmysle zdkona &. 133/2013 Z.z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene adoplnenl niektorych zdkonov a zdkona €. 264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkdch na vyrobky a o posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov. Pripadné
zmeny musia byt vopred odstihlasené objednavatelom pisomnou formou,

Majetok prechddza do vlastnictva obce aj Ciastkovym prebratim diela po podpisanf preberacieho
protokolu.

Drobné odchylky od projektove] dokumentécie, ktoré nemenia prijaté rieSenia ani zvySovat cenu
diela nebudd vadami. Zhotovitel je povinny tieto odchylky vyznatit v stav denniku.

Pripadné ojedinelé drobné nedorobky a nedostatky, ktorych charakter nebude brénit uZivaniu
predmetu ZoD nebudl dévodom neprebratia hotového predmetu plnenia objednévatelom

——————




%

7.2

73

7.4

8.1

8.2

10.1

10.2

10.3

10.4

Clanok 7
Zodpovednost za vady a zdruky

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenie podla tejto zmluvy ma v dobe prevzatla zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normdm a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvyCajnym alebo v zmluve predpokladanym tGéelom.
Ak objednévatel prevezme pinenie podfa tejto zmluvy s vadami, & uZ zjavnymi alebo skrytymi, ma prévo
na dodatoéné bezplatné odstranenie vady.

Na Ziadost objedndvatela je zhotovitel povinny bez zbytotného odkiadu vady pinenia podTa tejto zmluvy
odstrén}f, i ked neuzndva, ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie néklady na odstrdnenie vad
az do rozhodnutia o reklamdcii zhotovitel.

Zhotovitel' poskytuje objedndvatelovi zdruku 60 mesiacov na vykonané stavebné price a zéruku 24
mesiacov na technologické vybavenie stavebného diela ato odo dfia protokoldrneho odovzdania
a prevzatia stavby.

Clanok 8
Zmiluvné pokuty
Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v ¢lanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel povinny
zaplatit objedndvatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % (minimdlne v3ak 15 eur/deri) z ceny Casti plnenia
zmluvy, s ktorym je v omeskani, za kaZdy defi omeskania.

Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezdvisle od toho, & a v akej vyske
vznikne druhej zmiuvne] strane v tejto stvislosti $koda, ktori mozno vyméhat samostatne. Zaplatenie
zmluvnej pokuty nemd vplyv na narok objednédvatela na ndhradu Skody.

Clanok 10
Ostatné prava a povinnosti

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za to, Ze neddjde k zneuZitiu, resp. ze neposkytne materidly tykajlice
sa plnenia zmluvy tretim osobam a zachovéd mi¢anlivost o vietkych skutoénostiach, o ktorych sa dozvedel
pri realizacii tejto zmluvy.

Obidve zmluvné strany sa zavédzuji zachovaf micanlivost o akychkolvek poskytnutych tdajoch a
informacidch, okrem informécii, ktoré je potrebné zverejnif podfa zdkona.

Zhotovitel sa zavézuje pri plnenl zmluvy dodrZiavat platné a G&inné vieobecne z4vizné prévne predpisy

Slovenskej republiky.
Zhotovitel je oprévneny zabezpetit stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov. Za zabezpeéenie

stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma zhotovitel zodpovednost, akoby préce vykonaval
sdm.

Clanok 11
Ukonéenie zmiuvy

11.1 Zmluvu Je mozné ukonéit dohodou zmluvnych strdn alebo odstipenim od zmluvy.
11.2. Od zmluvy moZno odstiipit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného

zakonnika.

11.3 Odstupenie od zmluvy musf byt druhej zmluvne] strane ozndmené pfsomne.
11.4 Préce a dodavky realizované ku diiu odstdpenia od zmluvy sa vyictujd podfa zmluvnych clen

v preukdzatelnom rozsahu.




Clanok 12
Zaveretné ustanovenia

12.1 Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzdjomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a subsididrne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika.

12.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu oéislované podfa poradia.

12.3 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavizuju vyjadrit pisomne v lehote do 20 dni od
dorucenia ndvrhu dodatku druhej strane.

12.4 Tatozmluva je vypracovanad v Siestich vyhotoveniach, z ktorych Styri obdrzi objedndvatel a dve zhotovitel.

12.5 Tato zmluva, vratane jej priloh, ktoré tvoria jej neoddelitelnu sucast, nadobuda platnost diiom jej podpisu
oboma zmluvnymi stranami , Gc¢innost driiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v sulade s § 47a Obcianskeho
zdkonnika v platnom zneni a po splneni odkladacej podmienky, ktord spociva v tom, ze ddjde k poskytnutiu
finan¢énych prostriedkov zo Stitneho fondu rozvoja byvania a z dotacie pridelenej z Ministerstva dopravy
vystavby a regionalneho rozvoja SR.

v Bétorovych Kosihach dna 28.05.2025 V Modi, diia 22.5.2025

Sr.o.
946 37 Moca §
ICO" 52 256 723, IC DPH:SK2120957190
Zoznam priloh:
Priloha €. 1 Oceneny vykaz vymer stavebnych prac v listinnej podobe a v elektronickej podobe
(predkladd uspesdny uchadzac v ¢ase podpisu zmluvy)
Priloha ¢. 2 Harmonogram realizacie diela (predklada Uspesny uchadzac v ¢ase podpisu zmluvy)
Priloha €. 3 Zoznam subdodavatefov (predklada Uspesny uchadzac v ¢ase podpisu zmluvy)



