ZMLUVA O DIELO

uzavretej podla ustanovenia § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,0bchodny zdkonnik“)

(o
ZMLUVNE STRANY
1.1. Objednavatel: Obec Batorove Kosihy
Sidlo: Hlavna 873, 946 34 Bétorove Kosihy
Zastlpeny: Mgr. Roland Labancz, starosta obce
Bankové spojenie:
Cislo uctu:
ICo: 00306711
DIC: 2021046731

(dalej len ako ,,objednavatel”)

1.2. Zhotovitel’ Mill, s.r.o.
Sidlo: Hlavna 342/80, 946 57 Svaty Peter
Zastlpeny: Peter Voros
Bankové spojenie:
Cislo uétu:
ICO: 46542957
DIC: 2023443807
IC DPH: $K2023443807
Zapisany: v Obchodnom registri Okresného sudu Nitra, oddiel: Sro, vlozka &. 31096/N

(dalej len ako ,,zhotovitel)
Preambula

Této zmluva o dielo je vysledkom procesu verejného obstardvania podlimitnej zékazky na uskutoénenie
stavebnych prdc, ktory sa vykonal v stlade so zdkonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zékon o verejnom obstaravani”).

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je vitazna ponuka zhotovitela zo dia 15.4.2025 spracovana v stlade
so sutaznymi podkladmi v ramci procesu verejného obstaravania s predmetom zakazky ,Nauény chodnik
a rozhfadria Batorove Kosihy“.

€l. 2. PREDMET ZMLUVY

1. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost pre objednavatela dielo
»Naucny chodnik a rozhladiia Batorove Kosihy“ a to na Cast 2: Rozhl'adiia v rozsahu prilohy &. 1 oceneny
vykaz vymer.

2. Zhotovitel sa zavdzuje zrealizovat dielo podla
a) opisu predmetu zdkazky tvoriaceho prilohu €. 1 tejto zmluvy,
b) oceneného vykazu vymer tvoriaceho prilohu €. 2 tejto zmluvy;
c) projektovej dokumentdcie pre stavebné povolenie,

3. Stavbou sa rozumie zhotovenie vSetkych stavebnych prac podfa projektovej dokumentécie
a predloZzenym ocenenym vykazom vymer.

4. Dielo zhotovené podfa &l. 2 bodu 1. a 2. bude spifiat vietky predpisané zikladné akostné technické
ukazovatele.

€l. 3. CAS PLNENIA



1. Termin plnenia predmetu zmluvy o dielo (dalej ZoD) podfa ¢l. 3 v rozsahu bodu 1. je:

Termin prevzatia staveniska: najneskér do 7 kalendarnych dni odo diia tcinnosti zmluvy,
Termin zacatia vystavby: dinom odovzdania staveniska,
Termin ukoncenia a odovzdania stavby: do 12 mesiacov odo diia prevzatia staveniska,

2. Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnuti ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavazuje sa objednéavatel toto dielo prevziat aj v skorSom pontknutom termine.
3. DodrZanie ¢asu plnenia zo strany zhotovitefa je zavislé od riadneho a v€asného spolupdsobenia
objedndvatela dohodnutého v tejto zmluve.
4. Objednévatel sa zavazuje dokoncené dielo prevziat a zaplatit za jeho zhotovenie dohodnuti cenu.
5. Prediienie lehoty vystavby - zhotovitel ma prédvo na prediZenie lehoty vystavby po dohode
s objedndvatelom zdpisom do stavebného dennika a obojstrannym podpisanim dodatku ku zmluve
o dielo v pripade, Ze:
a) sa podstatne zmeni mnoistvo alebo povaha prac dodatoéne vyZiadanych
objednavatefom
b) ak objedndvatel oneskorene odovzda stavenisko, doklady potrebné ku zacatiu stavby,
c) nastanu obzvlast nepriaznivé klimatické podmienky
d) zdrZanie, chyby alebo prekazky budd spésobené objednavatefom
e) zvlastne okolnosti, nezavinené porusenim povinnosti zhotovitela alebo niekoho, za koho
zhotovitel zodpoveda
f) v pripade Zivelnych pohrom
6. Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora staZuje
zhotovenie diela s désledkom hroziaceho omeskania leh6t plnenia préc.

PrediZenie lehoty vystavby diela uréi objednévatel po dohode so zhotovitefom formou dodatku k zmluve,
predloZenym zhotovitefom najneskoér 14 dni pred pévodnym zmluvnym terminom ukoncenia v stlade
so Zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

€l. 4. MIESTO PLNENIA
1. Miestom pInenia predmetu zmluvy podla ¢l. 2. tejto ZoD je):

Pre ¢ast 2: Rozhladna

Miesto plnenia:  Miesto stavby: Obec Batorove Kosihy, parc.¢.: 2957/13,
k.u. Batorove Kosihy

€l. 5. CENA

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. 2. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle § 3 Zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich zmien a dopinkov a je doloZena
kalkuldciou - rozpoctom, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

2. Cena za zhotovenie diela podfa ¢l. 2. predstavuje:

Cena bez DPH: 48 474,19 EUR, slovom: $tyridsatosemtisicityristosedemdesiat$tyri EUR 19 centov
DPH: 11 149,06 EUR, slovom: jedendsttisicstostyridsatdevat EUR 6 centov
CenasDPH: 59 623,25 EUR, slovom: patdesiatdevattisicSeststodvadsattri EUR 25 centov

3. Vcene za zhotovenie diela st obsiahnuté vSetky pomocné, zabezpecovacie, pripravné prace a aj naklady
na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu, vypratanie a zariadenia staveniska zhotovitela.

4. Vcene diela st zohfadnené vietky staZené podmienky realizicie diela, ktoré Zhotovitel s ohfadom na
svoju odbornost mal a mohol predpokladat, okrem takych, vzniku ktorych Zhotovitel nemohol ovplyvnit
ani s vynaloZenim v3etkej odbornej starostlivosti.

5. Préce, ktoré zhotovitel vykona odchyine od predloZeného vykazu vymer alebo bez prikazu objednavatela,
nebudu objednavatefom uhradené.




6. Zhotovitel sa nemdze odvolavat na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akukolvek int pri¢inu, ktord
vyplyva z jeho Cinnosti za uc¢elom zvySenia ceny, okrem takych pricin, dévody a okolnosti, s ktorymi
pocitaju platné pravne predpisy o verejnom obstaravani.

7. Financovanie diela sa bude realizovat na zdklade potvrdeného supisu vykonanych prac.

7.1 Vykaz vymer obsahuje vietky poloZky pre zhotovenie, zriadenie, skiiSanie a zadanie prdc, ktoré ma
vykonat zhotovitel.

7.2 Supis skutocne zrealizovanych prac je podkladom pre fakturaciu zmluvnej ceny. Zhotovitel dostane
zaplatené za mnoZstvo skutocne vykonanej prace pri pouZiti sadzieb uvedenych v ocenenom
vykaze vymer pre kaZdu polozku.

8. Cena diela mozZe byt upravena v pripade naviac prac pozadovanych objednavatefom vyluéne vo forme
dodatku k tejto ZoD v stlade so Zdkonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani. Podkladom bude
vzédjomne odsuhlaseny doplnok krozpoctu, ktory vypracuje zhotovitel, najneskér 1 tyider
pred realizaciou prac. Ocenenie naviac prac a doddvok bude jednotkovymi cenami platnymi pre toto
dielo v cenovej trovni dohodnutej v €l. 5 bod 1. Naviac prace a zmeny je moZné fakturovat po podpisani
dodatku k ZoD v sulade s platnym zékonom o VO.

9. Zhotovitel je povinny predloZit elektronickid verziu podrobného rozpoétu Objednavatelovi (vo formate
MS Excel) ako aj povinnost predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdi zmenu tohto
podrobného rozpoctu, ku ktorej déjde pocas realizacie predmetu zmluvy.

€l. 6. PLATOBNE PODMIENKY

1. Cenu za zhotovenie diela sa objedndvatel zavazuje zaplatit na zaklade fakttry, ktord zhotovitel vystavi
a odosle objednavatelovi samostatne za realizaciu po splneni tychto podmienok:

1.1 Préce budl fakturované do 5 dni na zéklade objedndvatefom odsihlasenych a podpisanych
zistovacich protokolov a stipisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych
jednotiek a ich ocenenie v stlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

1.2 Overenie vykonanych prac vykond objednavatel do 3. pracovného dia od predloZenia supisu
skutotne zrealizovanych prac zhotovitelom. Ak ma slpis vady, vrati ho zhotovitelovi
na prepracovanie.

1.3 Zhotovitel ma pravo na Ciastkovu fakturaciu diela na zaklade vzdjomne potvrdeného supisu
vykonanych prac a Ciastkového preberacieho protokolu ato vtom pripade ak preinvestované
Ciastka dosiahne minimalne 30 % z ceny diela a zhotovitel o fiu pisomne poZiada. Termin splatnosti
pri uplatneni Ciastkovej fakturacie bude podla ¢l. 6 bod 6.

1.4 Zhotovitel ku kaZdej fakture dolozi fotodokumentaciu vykonanych prac na CD nosici.

2. Objednavatel uhradi cenu za zhotovenie diela v pripade, Ze nebude uplatnena Ciastkova fakturdcia podfa
bodu 1.3 tohto €ldanku nasledovne:

2.1 100 % z ceny diela realizatnych prac v termine splatnosti podfa ¢l. 6 bod 6.
3. Zmeny vo vymerach:

3.1 VSetky zmeny, doplnky a akékolvek dodatky k zmluvnej cene, budi ocenené sadzbami a cenami
uvedenymi v €l. 5. tejto ZoD. Uhradené budu aZ po odsthlaseni objednavatefom a obojstrannom
potvrdeni dodatku k ZoD uzatvorenom v stlade so Zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani.

3.2 Nové polozky musia byt kalkulované rovnakym spbésobom, ako bola vypoéitand cena,
t.j. pri pouziti rovnakych rézii, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materidlov uvedenymiv
¢l. 5. tejto ZoD.

3.3 Zhotovitel nema narok na dodatoént platbu za ndklady, ktorym bolo moZné predist pri véasnom
upozorneni objedndvatefom, na nedostatky na strane zhotovitela.

4. Jednotlivé faktiry budd obsahovat vietky naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov.




V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vietky ndleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov,
objednavatel je opravneny vrétit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zatne plynit doruéenim opravenej faktiry objednavatelovi.
Lehota splatnosti faktlry je 60 dni od jej dorucenia objedndvatelovi. Za denn dorucenia faktury
objedndvatelovi sa povaZuje datum uvedeny v peciatke z Podatefne obecného tradu Batorove Kosihy.
Lehota splatnosti faktury zacina plynut od tohto datumu. V pripade, ak posledny deri lehoty splatnosti
faktury pripadne na Statny sviatok alebo der pracovného pokoja, za posledny den lehoty splatnosti
faktlry sa povaZzuje nasledujlci pracovny der.

K faktire musia byt prilozené vSetky atesty, certifikaty a skisky pouZitych materidlov a technoldgii
(képie).

Objedndvatel mé pravo zadrZat z konecnej faktiry sumu aZ do vysSky 10% z ceny diela bez DPH ako
kolaudaénu ratu, ktord bude zhotovitefovi uvolnena do 14 dni aZ po bez zdvadnom odovzdani a prevzati
predmetu zmluvy objedndvatefom.

€l. 7. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podfa podmienok tejto zmluvy o dielo,
vietkych jej priloh, vSeobecne platnych predpisov, STN, odbornymi normami a Ze pocas zaru¢nej doby
bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ase jeho odovzdania objednévatelovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho
povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouZitim podkladov a veci poskytnutych
objednavatelfom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo
na fu upozornil objedndvatela a ten na ich pouziti trval.

Zéarucna doba na dielo sa po vzdjomnej dohode v stlade so zdkonom NR SR €. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach, § 12, ods. 1, pism. b) stanovuje na 60 mesiacov a zacina plynuft zépisnicnym odovzdanim a
prevzatim diela bez vad a nedorobkov medzi zhotovitefom a objedndvatefom.

4.1 Oznamenie vad musi byt podané len pisomne a v zdruénej dobe, inak je neplatné a musi
obsahovat oznacenie vady, ako sa prejavuje.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poc¢as zaru¢nej doby ma objednavatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstrénit zistené a oprdvnene pisomne reklamované
vady.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrariovanim pripadnych vad predmetu pinenia do 3 dni od uplatnenia
opravnenej pisomnej reklamdcie objednévatela a vady odstranit v o najkratSsom technicky moznom
Case. Ak sa nedohodne termin odstranenia vad pisomnou formou, zhotovitel vady odstrani do 10 dni od
prijatej reklamdcie.

Reklamované vady, ktoré oznaci objedndvatel za havarijné je zhotovitel povinny odstrénit do 24 hodin
od ich nahldsenia.

Zistovanie vad:

7.1 Objedndvatel je opravneny kontrolovat pracu zhotovitela a upozornit ho na akukolvek vadu, ktoru
ndjde. Takato kontrola nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za prace.

7.2 Objednévatel méze zhotovitelovi nariadit vyhladanie vady, odkrytie a odskdsanie akychkolvek
prac (¢asti diela) u ktorych predpoklada, Ze m6zu byt vadné.

Neodstranené vady po ukonceni prac:

8.1 Objednavatel mdZe po ukonéeni prac zadat odstranenie nejakej vady tretej strane. MbZe tak
urobit vtedy, ak zhotovitel takito vadu neodstrénil po¢as doby stanovenej na odstranenie.
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8.2 Ak zhotovitel sdm neodstrani takito vadu pocas predtym dohodnutej doby, objednavatel méze
zadat odstranenie tejto vady tretej strane. Objednavatel je povinny informovat zhotovitefa min 3
kalenddrne dni dopredu o svojom Gmysle zadat odstranenie nejakej vady tretej strane. Ndklady
suvisiace s odstranenim vady bud( vyGétované zhotovitelovi, ktory ich uhradi do 14 dni od
dorucenia faktary.

8.3 Ak sa ukéze, 7e vada je neopravitelna, zavdzuje sa zhotovitel dodat do 30 dni od zistenia tejto
skuto¢nosti vadnu cast plnenia.

Cl. 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost.

Rizika zhotovitela - zhotovitel je zodpovedny za akékolvek zni¢enie alebo poskodenie fyzického majetku
objednéavatela a majetku siikromnych os6b, zranenie os6b a usmrtenie, ku ktorym déjde pocas realizacie
préc, alebo ako désledok vykondvania prac v rdmci ZoD. Zhotovitel nenesie zodpovednost v pripade
vynimoé&nych rizik. V pripade potreby si zhotovitel zabezpeci dopravné znacenie komunikécii, vyjadrenie
a splnenie poziadaviek dopravného inSpektoratu k realizécii stavby.

Odovzdanie staveniska

3.1 Termin prevzatia staveniska zhotovitefom je najneskér do 7 kalenddrnych dni odo diia d¢innosti
zmluvy.

3.2 Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzdd objednavatel zhotovitefovi celé stavenisko véitane
hranic vonkajsich pléch.

3.3 Zhotovitel zabezpedi k stavenisku prijazdové cesty a privod elektrickej energie tak, aby ich mohol
pouZit na pripravu a vykonanie prac.

3.4 O vysledku preberania a odovzdania staveniska spiSu zdstupcovia zhotovitela a objednavatela
zapisnicu.

3.5 Sucasne s odovzdanim staveniska, objedndvatel administrativne umozni zhotovitelovi pristup
na stavenisko.

3.6 Pristup na stavenisko - zhotovitel je povinny umozZnit objednavatefovi a komukolvek, kto ma na
to povolenie od objednavatela, pristup na stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde sa vykonavaju
resp. maju vykondvat prace v stlade so ZoD.

3.7 Zhotovitel zabezpeti na svoje ndklady strdZenie a osvetlenie staveniska. Zhotovitel zodpoveda
za Cistotu a poriadok na stavenisku, ako aj Cistotu pouZivanych obecnych komunikacii v blizkosti
staveniska (pri vstupe a vyjazde). Zaroven zodpovedd za primerant Cistotu vozidiel. Zhotovitel
odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré s vysledkom jeho innosti.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel. Naklady
na vybudovanie, prevadzkovanie, udribu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su stcastou
zmluvnej ceny podla €l. 5 tejto zmluvy.

Zhotovitel zabezpe&i na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii,
montazneho materidlu, vietkych stavebnych hmét a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun
zo skladu na stavenisko, denné Cistenie dotknutych komunikécii pocas realizécie stavby.

Prerudenie a zastavenie prac

6.1 Zhotovitel je povinny cestou stavebného dennika upozornit objedndvatela na skutonosti, ktoré
budd mat za nasledok prerusenie prac.

6.2 Zhotovitel je opravneny prerusit prace v tychto pripadoch:
a) zistenie vady projektu,
b) pokracovanie v pracach by spdsobilo v dalSom obdobi $kodu, alebo by bola ohrozend
bezpecnost pri praci,
c) v pripade uvedenom v § 551 Obchodného zékonnika.

6.3 Objednavatel je opravneny pozastavit stavebné préce v tychto pripadoch:
a) ak zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,




b) pokraovanie v pracach by spdsobilo v dalSom obdobi $kodu, alebo by bola ohrozend
bezpecnost pri praci.

6.4 Obidve zmluvné strany méZu poZiadat o prerusenie a zastavenie prac, aviak v plnom rozsahu
zodpovedaju za Skody tymto spésobené.

6.5 Pri zastaveni alebo preru3eni prac je zhotovitel povinny urobit také tpravy alebo opatrenia, aby
pripadné Skody na diele, ktoré by mohli vzniknit z uvedeného titulu boli minimélneho rozsahu.
Néklady na tieto Upravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli prace
zastavené alebo prerusené.

7. Kvalita stavebnych prac a technologicka disciplina

7.1 Vietky stavebné prace musia byt vykonané podla platnych STN a technologickych postupov
(pokynov vyrobcu pre pouZitie materidlov a vyrobkov, ktoré su siéastou dodavky, vratane
preukaznych skaSok odsthlasenych objednavatefom) platnych v ¢ase vykondvania diela, pri
dodrZani predpisov o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci. Vietky pripadné zmeny, vo vy3sie
uvedenych materialoch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplyni napr. z novelizicie noriem resp. inych
poZiadaviek na kvalitu pocas realizacie diela, budi odsuhlasené obidvomizmluvnymistranami
a premietnuté do tychto materidlov.

7.2 Kvalitu realizovanych préac bude zhotovitel dokladovat atestami resp. certifikitmi o kvalite
zabudovanych stavebnych materidlov a zmesi, v zmysle zdkona ¢&. 264/1999 Z. z. o technickych
poZiadavkdch na vyrobky a o posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni
neskor3ich zmien a doplinkov. V pripade zmeny materidlov alebo na vyZiadanie objedndavatela
predloZi zhotovitel nové aktudlne atesty resp. preukazané skisky. Atesty a certifikdty v Case
predloZenia objednévatelovi musia byt platné.

7.3 V pripade, Ze zhotovitel zabuduje materidly resp. zmesi bez odsthlasenia objednédvatefom bude
znasat dosledky porusenia tejto podmienky. Ak sa dodato¢ne preukéZe, Ze preukazna skiska
je nevyhovujuca a zabudované materidly resp. zmesi nezodpovedaji poZzadovanym kvalitativnym
parametrom je zhotovitel povinny urobit po dohode s objednavatefom opatrenia na napravu,
napr. nahradit tieto vyhovujlcimi materidlmi a pod., ndklady s tym spojené hradi v pinej vyske
zhotovitel.

8. Odovzdavacie a preberacie konanie diela

8.1 Zhotovitel k preberaciemu konaniu pripravi:

a) stavebny dennik

b) financné oductovanie stavby k terminu preberacieho konania (koneénd fakttra)

c) elaborat o kvalite s vycislenim skiSok a doloZenim atestov a certifikdtov o kvalite prac
a zabudovanych materidlov. Tento elaborat predloZi zhotovitel min. 14 dni pred terminom
odovzdania objednavatelovi na odsuhlasenie

d) doklady o ulozeni prebytocného, vybiraného alebo odmontovaného materidlu zo stavby na
oficidlnu skladku

8.2 Ked zhotovitel dokonci prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slGzZit svojmu tcelu,
objednavatel so zhotovitefom, zdstupcami budicich uZivatefov, spravcov a ostatnymi
kompetentnymi tGc¢astnikmi preberacieho konania spiSu protokol o preberani prac.

9. Bezpecnost pri praci a ochrana Zivotného prostredia - zhotovitel
a) je zodpovedny za bezpetnost vsetkych vykondvanych prac na stavenisku pocas celej doby
realizdcie diela vratane odstrariovania pripadnych vad na fiom
b) sa zavdzuje, Ze bude podnikat vSetky kroky na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku
avjeho okoli a predchadzat skoddm a drazom osdb alebo verejného & iného vlastnictva
v désledku znigenia, hluku alebo inych priin vznikajtcich ako désledok jeho metdd prace.

10. Bezpecnost a ochrana zdravia pri préci - zhotovitel:




11.

12.

13.

14.

15.

16.

- zodpovedd za zabezpelenie bezpecnostnych a zdravotnych pozZiadaviek na stavenisku podla
Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach
na stavenisko

- je zodpovedny za bezpeénost vietkych os6b opravnenych byt na stavenisku a ohldsenych
u stavbyvediceho, a udrZiavat stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predi$lo ohrozeniu
tychto os6b

- je povinny zabezpelit zamedzenie vstupu cudzich os6b na stavenisko. Zhotovitel zabezpeci
oznacenie a zabezpecenie staveniska tak, aby nedoslo k poskodeniu zdravia alebo majetku tretich
0s6b. V takomto pripade zndsa v plnom rozsahu spésobent Skodu.

ProtipoZiarna ochrana - zhotovitel:

zodpoveda za zabezpecenie poZiarnej ochrany staveniska v zmysle zdkona NR SR ¢. 14/2001 Z. z.
o ochrane pred poZiarmi v zneni zakona ¢. 438/2002 Z. z. a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou
sa ustanovuju technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb, musi
dodrziavat smernice organov poziarnej sluzby a podniknit vietky nevyhnutné opatrenia v priebehu
realizacie diela vratane odstrariovania pripadnych vad na fiom, aby zabranil vzniku poziaru.

Ochrana zivotného prostredia

a) Pocasrealizovania diela a odstranovania pripadnych vad na iom je zhotovitel povinny chranit Zivotné
prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zni¢enim. Podla toho ma teda zozbierat vietky druhy
odpadov, vratane réznych odpadkov, vyrobného a komunalneho odpadu a dopravit ich na skladku
urfent resp. schvdlent objedndvatefom pripadne orgdnom Stdtnej spravy a prislusného odboru.

b) Zhotovitel nesmie vypustat alebo dovolit vypustanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny
na stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti akékolvek toxické odpady alebo latky.

c) V pripade nedodrZania odstavca 12. a) a b) sa zhotovitel zavdzuje znasat vietky dopady (sankcie,
pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budu uplatnené voci objednévatelovi.

Objednavatel zabezpeci vietky rozhodnutia organov $tatnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objedndvatela na kontrolu vietkych prac, ktoré maju byt zakryté,
alebo sa stanti nepristupnymi min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia objednavatefom, nebudu
uhradené resp. budd urobené opatrenia, aby mohli byt dodato¢ne overené a odskisané. Naklady s tym
spojené bude znasat zhotovitel.

V pripade, Ze sa objedndvatel nedostavi na preverenie prac v pozadovanom termine moéze zhotovitel
v pracach pokraovat avsak nesie riziko, Ze v pripade zistenia nekvalitne vykonanych préc, bude nédklady
na dodato¢né odkrytie znasat zhotovitel. Ak sa viak po odkryti zisti, Ze prace boli zrealizované v stlade s
technicko-kvalitativnymi podmienkami a dosahuju projektom predpisanu kvalitu, naklady na dodatocné
zistovanie kvality nepreverenych prac v poZzadovanom termine znasa objednavatel a bud( povaZzované

za pripad odskodnenia.
Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimalne tri pracovné dni vopred objednavatela k Gi¢asti na skaskach.

Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v zmysle zékona €. 50/1976 Zb. (Stavebny zakon)
v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou MZP SR & 453/2000 Z. z. ktorou sa vykondvajl niektoré
ustanovenia stavebného zékona, od diia zacatia prac az do odstrdnenia poslednej vady resp. nedorobku,
zisteného pri kolaudécii stavby. Stavebny dennik sa musi nachddzat na stavbe a musi byt trvale pristupny.
Zépisy do neho robi zhotovitel v defi, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné
riesit.

16.1 V denniku budd zapisané najma tieto udaje:
Denny zapis:
datum (mesiac, rok, nazov dna); - udaje o pocasi, maximdlna a minimdlna teplota; - udaje
o pracovnej dobe, jej zaCiatok a koniec, smennost; - pracovnici a ich pocty; - mechanizmy;
- Casovy postup prac na stavbe.

16.2 Ostatné udaje, napr.:




17.

18.

19.

20.

21.

22.

poziadavky zhotovitela na objedndvatela a naopak, prerusenie stavebnych prac s odévodnenim,
zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac, zdpisy o vykonanych skdskach,
(napr. skuskach tvrdosti betonu, tlakovych skiskach, skiskach tesnosti, vykurovacich skiskach
a pod., zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej dokumentacie, zépisy o dohodach
zhotovitela s objedndvatelom a projektantom, poZiadavky objedndvatela na odstranenie vad
v priebehu vykonavania diela, Skody na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

16.3 Zhotovitel denne robi zapisy do stavebného dennika a minimalne raz za dva tyidne zasle
resp. odovzda kdpie objednavatelovi.

16.4 Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny objednavatelovi, pripadne inym osobdm,
ktoré majl pravo robit v fiom zapisy alebo kontroly.

16.5 Okrem zdastupcov zhotovitela, objedndvatela a projektanta mdézu do stavebného dennika
vykondvat zdznamy povereni zastupcovia prislu$nych organov 3tatnej spravy.

16.6 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZujiu za zmenu zmluvy, ale sliZia ako podklad
pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve v silade so Zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani.

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho ............. (vypini uchddzac v ¢ase podpisu zmluvy) . Tento
je opravneny ho zastupovat pri prevzati staveniska, mesaénom zistovani vykonanych prac, odovzdani
diela a vystaveni faktry.

V pripade zmeny stavbyvediceho postacuje, ak Zhotovitel tito skutotnost pisomne oznami
Objednavatelovi a zaroven ju vyznadi v stavebnom denniku. Zhotovitel je zdroven povinny preukazat
Objednévatelovi, 7e novy stavbyvediici spifia vietky poziadavky, ktoré vyZadoval Objednavatel v
procese verejného obstardvania na predmet zédkazky na osobu stavbyvediceho a to najneskér do 10
kalendérnych dni odo diia, kedy bola zmena stavbyvediceho pisomne oznédmend Objednéavatelovi.
V pripade, ak novy stavbyvedici nespifia poZiadavky, ktoré vyzadoval Objednévatel v procese
verejného obstardvania na predmet zakazky na osobu stavbyvedtceho je Zhotovitel povinny nahradit
osobu stavbyvediceho najneskér do 10 kalenddrnych dni odo dria, kedy Objedndvatel pisomne
oznamil Zhotovitelovi, 7e stavbyveduici nespifia pozadované poziadavky. Ak zhotovitel napriek tomu
nenahradi osobu stavbyvediiceho vhodnou osobou stavbyvedticeho, ktora spifia poZiadavky, ktoré
vyzadoval Objedndvatel v procese verejného obstardvania na predmet zdkazky na osobu
stavbyvediceho bude sa to povaZovat za podstatné porusenie zmluvy o dielo.

Vlastnictvo na zhotovovanej veci

19.1 Diiom nadobudnutia u¢innosti ZoD a zdpisni¢nym prevzatim staveniska je zhotovitel zodpovedny
za vietky Skody na majetku objedndvatela a sikromnych pozemkoch dotknutych vystavbou,
ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnd.

19.2 Vlastnicke pravo zo zhotovitela na objednavatela prechddza postupne, realizovanim etap diela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vietkych sk(sok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto skiskach
podmieriuju prevzatie tohto diela.

Za poskodenie existujacich podzemnych inZinierskych sieti, ktoré neboli vyty¢ené ich spravcami
zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel je vSak povinny pred zacatim prac opdtovne preskimat a vyznacit
vietky existujice podzemné inZinierske siete, resp. iné prekdzky. VytyCenie sieti bude v cene
realizovanych préc.

Ukoncenie prac

22.1 Zhotovitel pisomne oznami objednavatelovi pripravenost na odovzdanie diela najneskér
10 kalendérnych dni pred terminom, kedy by malo byt pripravené na odovzdanie.

22.2 Objednavatel na zéklade ozndmenia zhotovitela zvold preberacie konanie.

22.3 Objednavatel prevezme dielo len bez vad a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite,
rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a obecne zavdznymi technickymi
normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca proti zmluve.

€l. 9. ZMLUVNE POKUTY A UROKY




1. V pripade, Ze zhotovitel nedodrZi termin zhotovenia diela z dévodov na strane zhotovitela zaplati
objednévatelovi irok zomeskania za kazdy aj zacaty den o ktory je v omeskani a to vo vyske 200 € z ceny
diela.

2. Ak zhotovitel neodstrdni vady a nedorobky v dohodnutom termine, zaplati objednavatefovi zmluvnu
pokutu vo vySke 100 €, za kazdy deri omeskania aZ do odstrdnenia poslednej vady diela.

3. V pripade nedodrZania terminu splatnosti faktir moéZe zhotovitel vylctovat objednévatelovi trok z
omeskania podla §369 ods.1 Obchodného zakonnika.

¢l. 10. vY331A MOC

1. Pre GcCely tejto zmluvy sa za vy38iu moc povaZuju pripady, ktoré nie s zavislé, ani ich neméZu ovplyvnit
zmluvné strany, napr. vojna, mobilizicia, povstanie, Zivelné pohromy, pod.

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym do troch mesiacov od vyskytnutia sa vy$3ej moci, strana,
ktord sa bude chciet odvolat na vy3$iu moc, poZiada druht stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu,
cene a Casu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vy33iu moc, pravo odstupit
od zmluvy. Uginky odstipenia nastant diiom doruéenia ozndmenia.

€l. 11. SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATELA

1. Zhotovitel zhotovi dielo pouZitim tychto veci a podkladov, ktoré poskytne objednévatel v dohodnutych
terminoch : odovzda stavenisko na zéklade pisomnej vyzvy zhotovitelovi v sulade s ¢l. 4 bodom 1 tejto
zmluvy.

2. Spolupréaca zhotovitela s objedndvatelom na stavbe:

2.1 Za spolupbsobenie objednavatela sa oznacuje odovzdanie staveniska, priebeiné platenie ceny
za dielo, prevzatie diela a dodrzanie ¢l. 6. a ¢l. 8. tejto ZoD.

2.2 Styk objednédvatela so zhotovitefom bude vykondvany pomocou zéznamov v stavebnom denniku,
pravidelnymi kontrolnymi diiami a daldimi potrebnymi a dostupnymi formami - vyZaduje sa v3ak
pisomna forma.

2.3 Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo dria prevzatia staveniska do terminu zapisni¢ného
prevzatia stavby objedndvatefom bez vad a nedorobkov. Do dennika sa budu zapisovat vietky
skuto¢nosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objedndvatel je povinny sledovat obsah dennika
a k zépisom pripdjat svoje stanovisko. Ak technicky dozor nestihlasi s obsahom zépisu v stavebnom
denniku, zapiSe to do piatich pracovnych dni s uvedenim ddvodov. Inak sa predpoklada, Ze
s obsahom sthlasi.

2.4 Zmeny v poverenych osobach stavbyveduceho a objednévatela st obidve zmluvné strany povinné
vykonat zdpisom v stavebnom denniku do 3 dni od ddtumu zmeny.

€l. 12. OSTATNE USTANOVENIA
1. Obchodné tajomstvo

1.1 Za spolupbsobenie objednavatela sa oznacuje odovzdanie staveniska, platba ceny za dielo,
prevzatie diela a dodrzanie ¢l. 6. a ¢l. 8. tejto ZoD.

1.2 Objedndvatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo ich
nepoutzije pre iné tcely, neZ pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

1.3 Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré si beine dostupné
tretim osobam a ktoré zmluvny partner neochrani zodpovedajticim spésobom.

2. Vykondvanie diela

2.1 Zhotovitel bude pri plneni predmetu ZoD postupovat s odbornou starostlivostou na vysokej
profesionalnej Grovni. Zavazuje sa dodrziavat vieobecne zavazné predpisy (Stavebny zékon a s nim
stvisiace predpisy a nariadenia, ktory stanovuje zdsady pre vystavbu) a podmienky tejto zmluvy.




Zhotovitel' sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednévatela, pokynmi objednévatela,
zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych orgdnov Statnej spravy.

2.2 Zhotovitel je povinny upozornit objedndvatela na nevyhovujlce vlastnosti veci, ktoré od neho
prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. Ak tito
povinnost zhotovitel spinil, nezodpoveda za nemozZnost dokonéenia diela, pokial objednavatel
na poutZiti odovzdanych veci a dodrzani uloZzenych pokynov trva.

2.3 Zhotovitel je zodpovedny za:
a) spravnost polohy, vySok, rozmerov a umiestnenia vietkych objektov stavby
b) zabezpeclenie vietkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomécok, materidlov a
pracovnikov vo vztahu k vyssie uvedenej zodpovednosti za vyty€ovacie préce.

2.4 Pokial sa kedykolvek v priebehu vykondvania prac zisti chybnd poloha, chybné vysky, rozmery
alebo umiestnenia akejkolvek casti diela, zhotovitel je povinny takd vadu na vlastné néklady
odstranit ku spokojnosti objednavatela, ¢i uz je k ndprave vyzvany technickym dozorom alebo nie.

2.5 Pocas vykonavania prac na diele zhotovitefom, ma tento pravo hospodarenia na predmetnom
diele. Pokial objedndvatel zatne svojvolne vyuZivat neodovzdané a neprevzaté dielo, objednévatel
zodpoveda za vietky Skody spdsobené na diele.

2.6 Zhotovitel zodpoveda za Skody a uplatnené sankcie organov a organizacii, ktoré pocas vystavby
spbsobi.

2.7 Ak v priebehu vykondvania diela zhotovitel zisti nedostatky, upozorni na ne objednavatela. Na
zéklade tohto upozornenia objedndvatel cestou stavebného dennika uréi lehotu na ich odstranenie
a ur¢i daldi postup vykondvania diela do doby odstrdnenia nedostatkov v lehote do 10
kalendarnych dni od tohto upozornenia. V pripade, Ze tak neurobi, prediZi sa doba vystavby o ¢as,
ktory je v omeskani.

2.8 Objednavatel mé prévo doZadovat sa voci zhotovitelovi, aby odstranil chyby, ktoré spésobil
nespravnym vyhotovenim a to priebezne.

Uhrada $kéd a nékladov

Pri uplatfiovani a ihrade $kéd a ndkladov sa zmluvné strany budd riadit ustanoveniami § 373 a7 § 386
Obchodného zékonnika.

Zhotovitel je opravneny zverit vykonanie Casti diela tretej osobe (subdodévatefovi) iba v rozsahu ( podiel
subdoddvok a subdoddvatel ) uvedenom v prilohe €. 3 tejto ZoD. Pri vykone diela prostrednictvom
subdodavatefov je zhotovitel plne zodpovedny voci objedndvatelovi za véasné a riadne vykonanie
diela, akoby ho vykondval sém. Navrhovany subdodavatel musi spifiat podmienky Gcasti tykajlice sa
osobného postavenia (§ 32 ods. 1 pism. a/, e/, f/) a nesm( u neho existovat dévody na vyltcenie podfa
§ 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7; opravnenie dodavat tovar, uskutocfiovat stavebné prace alebo
poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej ¢asti predmetu zakazky alebo koncesie, ktory ma
subdoddvatel plnif. Ak navrhovany subdodévatel nespiiia podmienky Géasti podfa § 41 odseku 1 pism.
b) zékona, verejny obstaravatel pisomne poZiada uchadzaca o jeho nahradenie. Uchddza¢ doruéi névrh
nového subdodavatela do piatich pracovnych dni odo diia dorucenia Ziadosti podla prvej vety, ak verejny
obstaravatel neurcil dihiu lehotu.

4.1 V pripade, ak zhotovitel zveri vykonanie ¢asti diela subdodavatelovi inému ako uviedol v prilohe €.
3 tejto ZoD, je povinny oznamit objednavatelovi kaidého takéhoto subdodavatela desat
kalendarnych dni pred zacatim vykondvania Casti diela. Kazdy takyto subdodévatel musi spliiat
podmienky uvedené v § 32 ods. 1 pism. a/, e/, f/ zédkona o verejnom obstardvani a nesmu u neho
existovat dévody na vylicenie podfa 8§40 ods. 6 pism. a) aZz h) a ods. 7 zdkona o verejnom
obstardvani. V pripade zmeny subdoddvatela, ktory md vykonavat cast diela musi byt
zaregistrovany v registri partnerov verejného sektora ak mu takato povinnost vyplyva zo zakona.




Zhotovitel objedndvatelovi spolu s ozndmenim o zmene subdoddvatela predloZi doklady podra §
32 ods. 2 pism. a/, e/, f/ zékona o verejnom obstardvani od subdodévatela a to v origindlnom
vyhotoveni alebo ako tradne overené képie tychto dokladov. Naklady spojené so zabezpecenim
tychto dokladov zna3a zhotovitel bez naroku na ich dhradu objednévatefom. Objednévatel
odmietne takéhoto subdoddvatela pisomnym ozndmenim zhotovitefovi zaslanym do
siedmich kalendarnych dni odo diia dorucenia ozndmenia o zmene subdodavatela v pripade:

a) nepredloZenia dokladov podfa § 32 ods. 2 pism. a/, e/, f/ zdkona o verejnom obstaravani,

b) nesplnenia podmienok uvedenych v § 32 ods. 1 pism. a/, e/, f/ zékona o verejnom
obstardvani a nesmu u neho existovat dévody na vyliéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ
h) ods. 7 zékona o verejnom obstaravani,

c) predloZenia neplatnych dokladov,

d) poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informacii,

e) nezapisania kone¢nych uZivatefov vyhod v registri partnerov verejného sektora, ak mu
takdto povinnost vyplyva zo zakona.

4.2 Subdodavatel méZe zacat vykonavanie ¢asti diela iba po pisomnom odsuhlaseni objednavatefom.
V pripade, ak subdodavatel zatne vykondvat cast diela bez suhlasu objednavatela alebo napriek
odmietnutiu subdodavatela objedndvatefom, ma objedndvatel pravo prerusit vykonavané prace,
pripadne Ziadat ich odstranenie na naklady zhotovitela. Zhotovitel v takomto pripade nema narok
na prediZenie ¢asu plnenia podfa &l. 3 tejto ZoD, tihrady za takto vykonané prace a ani Ghrady za
ich odstranenie.

4.3 Zhotovitel mdZe vo vynimocnych pripadoch zmenit, t. j. zvySit podiel subdodévok uvedeny v
prilohe €. 3 tejto ZoD a to zmenou podielu subdodévok pre uz v prilohe uvedeného subdodavatela
alebo doplnenim nového subdoddvatefa spolu s podielom subdodavok. V pripade zmeny
podielu subdodavok je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi dévod tejto zmeny a to desat
kalendarnych dni pred zacatim vykondvania Casti diela. V pripade doplnenia subdodévatela je
zhotovitel povinny objedndvatelovi oznamit takéhoto subdodavatela spolu s odévodnenim a s
popisom nim vykonavanych prdac a to desat kalendarnych dni pred zagatim vykonavania Easti diela.
Takyto subdodavatel musi spifiat podmienky uvedené v § 32 ods.1 pism. a/, e/, f/ zékona o
verejnom obstaravani. V pripade zvySenia podielu subdoddvok musi byt takyto subdodavatel
zaregistrovany v registri partnerov verejného sektora, ak mu takato povinnost vyplyva zo zdkona.
Zhotovitel objedndvatelovi spolu s oznamenim o doplneni subdodavatela predloZi doklady podfa
§ 32 ods. 2 pism. a/, e/, f/ zakona o verejnom obstaravani od subdodévatela a to v origindlnom
vyhotoveni alebo ako uradne overené képie tychto dokladov. Ndklady spojené so zabezpeéenim
tychto dokladov znasa zhotovitel bez naroku na ich Ghradu objednavatefom. Objednavatel
odmietne takéhoto subdodavatela pisomnym oznamenim zhotovitelovi zaslanym do siedmich
kalendarnych dni odo difia dorucenia ozndmenia o zmene subdodavatela v pripade :

a) nepredloZenia dokladov podfa § 32 ods. 2 a/, e/, f/ zékona o verejnom obstaravani,

b) nesplnenia podmienok uvedenych v § 32 ods. 1 1 pism. a/, e/, f/ zikona o verejnom
obstaravani nesmu u neho existovat dévody na vyltcenie podfa §40 ods. 6 pism. a) az h) a
ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani,

c) predloZenia neplatnych dokladov,

d) poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informacii,

e) nezapisania kone¢nych uZivatefov vyhod v registri partnerov verejného sektora, ak mu
takdto povinnost vyplyva zo zdkona.

4.4 Subdodévatel méze zadat vykondvanie ¢asti diela iba po pisomnom odsuhlaseni objednavatefom.
V pripade, ak subdodavatel zacne vykondvat Cast diela bez suhlasu objednévatela alebo napriek
odmietnutiu subdoddvatela objednavatefom, ma objednavatel pravo prerusit vykondvané préce,
pripadne Ziadat ich odstrdnenie na naklady zhotovitela. Zhotovitel v takomto pripade nema narok
na prediZenie ¢asu plnenia, Ghrady za takto vykonané prace a ani thrady za ich odstranenie.

4.5 Zhotovitel je zdroveri povinny zabezpedit, aby subdodavatel nezadal dalSiemu subdodavatelovi
Ziadne prdce a sluzby na vykonani ¢asti diela jemu zadanej zhotovitefom (uvedené sa nevztahuje
na dodavku zariadeni alebo materidlov, pripadne na montaz zariadenia).




4.6 Zhotovitel prehlasuje, Ze on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodavatelia st drzitefmi vietkych
potrebnych opravneni a kvalifikacii poZadovanych na vykon danych prac. Pri vykone diela
prostrednictvom subdodavatelov je zhotovitel plne zodpovedny voci objednavatelovi za véasné
a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam.

5. Zmeny a doplnky

5.1 Objednavatel je opravneny nariadit zhotovitelovi akékolvek zmeny tovarov, kvality a mnoZstiev prac,
ktoré povazuje podla svojho ndzoru za nevyhnutné a primerané.

5.2 Zhotovitel je povinny na zaklade poZiadania objedndvatela:
a) zvysit alebo zniZit mnoZstva prac uvedenych v zmluve,
b) nevykonat price, ktoré objednévatel uréi nevykonavat,
c) zmenit druh alebo kvalitu préc,
d) zmenit vysku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek Casti diela,
e) vykonat dodatoéné prace nevyhnutné na dokoncenie diela,
f) zmenit postup vykonavania prac,

Tieto zmeny nebudid dévodom k odsttpeniu od ZoD a budi ocenené v cenovej trovni a spésobom
uvedenym v prilohe €. 1.

5.3 Zhotovitel nevykond zmeny Ziadnych préac bez pisomného stihlasu objednavatela.

5.4 Objednavatel méze kedykolvek opravit alebo zmenit zmluvne potvrdeny vykaz vymer jednotlivych
préc, pokial tieto zhotovitel nevykondva v sulade so ZoD.

6. Plnenie povinnosti

6.1 Zhotovitel si bude plnit povinnosti vyplyvajice z rozhodnuti dotknutych orgdnov $tatnej spravy
vydanych pred zacatim a pocas realizacie stavby.

6.2 V pripade porusenia resp. nesplnenia tychto povinnosti bude objedndvatel pripadné sankcie
uplatriovat u zhotovitela.

6.3 Po ukonéeni kaZzdej pracovnej zmeny zhotovitel zabezpedi stavenisko a jeho okolie tak, aby nedoslo
k pripadnym koliziam a Grazom.

6.4 Pocas realizacie stavby je zhotovitel povinny:
a) udrZiavat na stavenisku Cistotu a poriadok,
b) zabezpecit olistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikacie.

7. Ak dohody uzavreté podla ¢l. 12 bodu 5.1. maju vplyv na predmet alebo termin spinenia zavazku, musi
byt sii¢astou tejto dohody aj spdsob tpravy ceny. Takato dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku
k tejto zmluve.

8. Odstipenie od zmluvy

8.1 Objednévatel alebo zhotovitel m6zu odstupit od zmluvy ak je druha strana pri¢inou podstatného
porusenia zmluvy ¢o zna¢ne obmedzi GzZitky zo zmluvy vyplyvajtce.

8.2 Odstupenie od zmluvy je mozné len v tom pripade, ked opravnena strana poskytla druhej strane
primeranu lehotu s pisomnym upozornenim, Ze po jej nedodrzani od zmluvy odstupi.

8.3 Pre odstupenie od zmluvy platia § 344 § 351 Obchodného zdkonnika.

8.4 Odstupenie od zmluvy je mozné pri poruseni zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.




8.5 Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny dévod, pre
ktory strana od zmluvy odstupuje. Vykonané prace budd tuctované podla zmluvnych cien fakttrou
a odberatel uhradi naklady, ktoré preukdzatefne zhotovitelovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej
cene rozpracovaného diela.

9. Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy

9.1 Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné ak:

a) objedndvatel neposkytne spolupdsobenie pri plneni zavazku, ku ktorému sa zaviazal v tejto
zmluve, ¢oho désledkom bude u zhotovitela zmarenie vystavby, resp. podstatné staZenie
realizacie diela,

b) zhotovitel bude meskat s realizéciou diela podla odstihlaseného terminu viac ako 1 mesiac
a spodsobi si ho vlastnou vinou,

c) zhotovitel nesplni zmluvny zdvadzok, ku ktorému sa zaviazal v ¢ldnku 12. tejto zmluvy o dielo,

d) objedndvatel v rozpore s touto zmluvou do 30 kalenddrnych dni neprevezme dokoncent
a riadne ponuknutt dodavku zhotovitela, alebo neurobi ani opatrenia nasvedc¢ujtce ochote
objednévatela dodavku prevziat,

e) ak bude na objednavatela alebo zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo bude zacata jeho
likvidacia.

f) Zhotovitel nenahradi osobu stavbyveduceho v sulade s ¢ldankom 8, bod 18 tejto zmluvy.

Podstatnym porusenim zmluvy su vyssie uvedené pripady.

9.2 Podstatné porusenie ma za nasledok, 7e oprdvnena strana vyuZije pravo od tejto zmluvy odstupit
podla § 345 a § 564 Obchodného zékonnika.

9.3 Ostatné porusenia (nesplnenia) zmluvnych povinnosti sa povaZuju za nepodstatné, pricom zmluvné
strany suhlasia, Ze opravnend strana md v pripade takéhoto porusenia pravo odstupit od zmluvy v
stlade s § 346 ods. 1 Obchodného zakonnika.

10. Platby pri odstipeni od zmluvy

10.1 Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie zo strany zhotovitela, objednavatel vystavi
potvrdenie o cene realizovanych prac a objednanych materidlov (do doby odstipenia od zmluvy)
a ma narok na Ghradu 3kéd z titulu akéhokolvek omeskania vyplyvajliceho z porusenia zmluvy.

10.2 Ak sa od zmluvy odstlpi pre jej podstatné porusenie zo strany objednavatela, zhotovitel vycisli
naklady, ktoré mu z toho titulu vzniknd a predloZi ich na odsuhlasenie objednavatelovi.
Objednévatel na zdklade toho vystavi potvrdenie, v ktorom odpocita platby (predtym
predplatené), ktoré zhotovitel dostal aZz do diia vydania predmetného potvrdenia.

11. V3etky spory a rozdiely nazorov, ktoré vzniknt zo zmluvy alebo v stvislosti s fiou v dalom priebehu
realizacie prac sa budu riesit v prvom rade rokovanim medzi zmluvnymi stranami, dalej odbornou |
expertizou stidnych znalcov, s ktorymi budd suhlasit obidve zmluvné strany. Ak sa zmluvné strany
nedohodnu ani na Grovni Statutarnych zastupcov, obratia sa strany s dorieSenim sporu na prisludny sud.

12. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho so stavebnymi prdcami kedykolvek
potas platnosti a G&innosti Zmluvy o NFP, a to opravnenymi osobami a poskytnit im v3etku potrebnu
sucinnost.

12.10pravnené osoby na vykon kontroly/auditu su opravnené vstupovat do objektov, zariadeni,
prevadzok a inych priestorov, ak to stvisi s predmetom tejto zmluvy a poZadovat od zhotovitela
predloZenie origindlnych dokladov a int potrebni dokumentdciu, stavebné denniky, vzorky vyrobkov
a materidloy, alebo iné dalSie doklady stvisiace s touto zmluvou.




12.20prévnené osoby na vykon kontroly/auditu su:

a) Poskytovatel NFP;

b) NIKA;

c) Urad vlddneho auditu;

d) Ministerstvo financii SR;

e) Najvyssi kontrolny trad SR;

f) orgény 3tatnej spravy podfa § 2 zakona ¢. 35/2019 Z. z. o finanénej spréve a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskor3ich predpisov;

g) Protimonopolny urad SR;

h) Eurépska komisia;

i) Organ zabezpetujuci ochranu finanénych zaujmov EU;

i) Eurépsky urad pre boj proti podvodom (OLAF);

k) Eurdpsky dvor auditorov (EDA);

I) Eurdpska prokuratira (EPPO);

m) Urad pre verejné obstaravanie a/alebo kazda osoba poverend niektorym z vyssie uvedenych
subjektov

€l. 14. ZAVERECNE USTANOVENIA

Této Zmluva nadobuida platnost diiom podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran. U¢innost
nadobida driom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmliv a sti¢asne po splneni
odkladacej podmienky, ktord spociva v tom, Ze déjde k schvéleniu procesu verejného obstardvania zo
strany poskytovatela NFP, a to momentom dorucenia kladnej hodnotiacej spravy z kontroly verejného
obstardvania, alebo v skorSom termine na zéklade jednostranného rozhodnutia objednévatefa o éom
bezodkladne a preukazatelne Objedndvatel informuje Zhotovitela. Objednévatel ma povinnost
informovat zhotovitefa o doruceni kladnej hodnotiacej sprévy z kontroly verejného obstardvania
bezodkladne a preukdzatelne.

Ak zakazka, ktorej vysledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly UVO ako SO z dévodu,
Ze nebola vyhodnotena ako rizikovd, zmluva nadobudne uG¢&innost diiom doruéenia oznémenia
poskytovatela prijimatelovi, Ze zékazka nebola na zéklade poskytovatefom vykonanej rizikovej analyzy
vyhodnotenad ako rizikova

Tato zmluva podlieha zverejneniu v silade s § 5a zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informéaciam v platnom zneni.

Menit alebo doplifiaf obsah tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych dodatkov v stlade so zdkonom
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v platnom zneni, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené
a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stréan.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohfadne zmeny alebo zrudenia zavizku
vyplyvajlceho z tejto zmluvy jedna zo strdn poZiada o rozhodnutie std.

Pri pravnych vztahoch osobitne neupravenych uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany riadia
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika.

Zmluvné strany suhlasia so spractvanim osobnych tdajov uvedenych v zmluve obcou Batorove Kosihy
za podmienok zdkona €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tdajov.

Uéastnici zmluvného vztahu sa oboznamili s jej obsahom precitanim, porozumeli jej obsahu a prehlasuju,
Ze tato nebola uzatvorend v tiesni ani za inak nevyhodnych podmienok, na znak toho ju podpisuju.

Neoddelitefnou stcastou tejto zmluvy st prilohy:
&. 1 Specifikicia ceny - Oceneny vykaz vymer (rozpocet) v pisomnej podobe a v elektronickej
podobe na CD disku (predkladd uspesny uchddzac v deri podpisu zmluvy)
€. 2 Kopia spdsobilosti stavbyvediceho (predklada uspesny uchddzac v deri podpisu zmluvy)
€. 3 Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok (predkladad uspesny uchddzac v deri podpisu
zmluvy)
¢. 4 Harmonogram postupu realizdcie diela




V pripade rozporu medzi prilohami a ustanoveniami tejto zmluvy maji ustanovenia tejto zmluvy prednost
pred prilohami.

7. Tato zmluva je vypracovand v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponecha objednavatel
a dve zhotovitel.

Zhotovitel': Objed névatel

Peter Voros
Mill s.r.o.




Priloha €. 3 ZMLUVY O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY — ZOZNAM SUBDODAVATELOV

Zoznam SUBDODAVATELOV
Pol. | Nazov firmy a sidlo Udaje o osobe opravnenej konat za Predmet dodavok, prac alebo Podiel na
subdodavatela, ICO subdodavatela v rozsahu: sluzieb celkovom
meno a priezvisko, adresa pobytu, objeme DIELA
datum narodenia (%)

V pripade potreby je moZné doplnit strany tejto prilohy.




