ZMLUVA O DIELO

uzavretej podla ustanovenia § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorSich
predpisov (d'ale] len ,Obchodny zdkonnik*)

€. 1.
ZMLUVNE STRANY
1.1. Objednavatel: Obec Batorove Kosihy
Sidlo: Hlavna 873, 946 34 Batorove Kosihy
ZastUpeny: Megr. Roland Labancz, starosta obce
Bankové spojenie:
Cislo uétu:
ICO: 00306711
DIC: 2021046731

(dalej len ako ,,objednévatel”)

1.2. Zhotovitel" Mill, s.r.o.
Sidlo: Hlavna 342/80, 946 57 Svaty Peter
ZastUpeny: Peter Voros
Bankové spojenie:
Cislo uétu:
ICO: 46542957
DIC: 2023443807
IC DPH: SK2023443807
Zapisany: v Obchodnom registri Okresného sudu Nitra, oddiel: Sro, vioZka ¢. 31096/N

(dalej len ako ,,zhotovitel”)
Preambula

Tato zmluva o dielo je vysledkom procesu verejného obstardvania podlimitnej zdkazky na uskutoénenie
stavebnych préc, ktory sa vykonal v stlade so zékonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene
a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zékon o verejnom obstaravani®).

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je vitazna ponuka zhotovitela zo diia 15.4.2025 spracovand v stlade
so sutaznymi podkladmi v rdmci procesu verejného obstardvania s predmetom zédkazky ,N&uény chodnik
a rozhladna Batorove Kosihy”,

€l. 2. PREDMET ZMLUVY

1. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost pre objedndavatela dielo
»Nauény chodnik a rozhfadiia Batorove Kosihy“ a to na Cast 1: Nauény chodnik v rozsahu prilohy ¢&. 1
oceneny vykaz vymer.

2. Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat dielo podla
a) opisu predmetu zakazky tvoriaceho prilohu €. 1 tejto zmluvy,

b) oceneného vykazu vymer tvoriaceho prilohu €. 2 tejto zmluvy;
c) projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie,

3. Stavbou sa rozumie zhotovenie v3etkych stavebnych préc podla projektovej dokumentacie
a predloZzenym ocenenym vykazom vymer.

4. Dielo zhotovené podla ¢l. 2 bodu 1. a 2. bude spifiat vietky predpisané zakladné akostné technické
ukazovatele.

€l. 3. CAS PLNENIA




1. Termin plnenia predmetu zmluvy o dielo (dalej ZoD) podfa ¢l. 3 v rozsahu bodu 1. je:

Termin prevzatia staveniska: najneskor do 7 kalendarnych dni odo diia Gcinnosti zmluvy,
Termin zacatia vystavby: diiom odovzdania staveniska,
Termin ukoncenia a odovzdania stavby: do 12 mesiacov odo dfia prevzatia staveniska,

2. Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutu ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavizuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom pondknutom termine.
3. Dodrzanie ¢asu plnenia zo strany zhotovitefa je zavislé od riadneho a v€asného spolupdsobenia
objedndavatela dohodnutého v tejto zmluve.
4. Objedndvatel sa zavazuje dokonéené dielo prevziat a zaplatit za jeho zhotovenie dohodnutu cenu.
5. PrediZenie lehoty vystavby - zhotovitel méd prévo na prediZenie lehoty vystavby po dohode
s objedndvatelom zdpisom do stavebného dennika a obojstrannym podpisanim dodatku ku zmluve
o dielo v pripade, Ze:
a) sa podstatne zmeni mnoistvo alebo povaha pric dodato¢ne vyZiadanych
objedndavatefom
b) ak objedndvatel oneskorene odovzda stavenisko, doklady potrebné ku zacatiu stavby,
c) nastanu obzvldst nepriaznivé klimatické podmienky
d) zdrZanie, chyby alebo prekdzky budu spdsobené objedndvatefom
e) zvlastne okolnosti, nezavinené porusenim povinnosti zhotovitela alebo niekoho, za koho
zhotovitel zodpoveda
f) v pripade Zivelnych pohrém
6. Zhotovitel je povinny ihned' pisomne oboznamit objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora staZuje
zhotovenie diela s désledkom hroziaceho omeskania leh6t plnenia préc.

Predizenie lehoty vystavby diela uréi objednévatel po dohode so zhotovitefom formou dodatku k zmluve,
predloZenym zhotovitefom najneskér 14 dni pred povodnym zmluvnym terminom ukondenia v sulade
so Zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

Cl. 4. MIESTO PLNENIA
1. Miestom plnenia predmetu zmluvy podfa ¢l. 2. tejto ZoD je):

Pre ¢ast 1: Nauény chodnik
Miesto plnenia:  Miesto stavby: Obec Batorove Kosihy, parc.¢.: 2957/13,14, 3071/1,3,
k.u. Batorove Kosihy

€l. 5. CENA

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. 2. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle § 3 Zékona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich zmien a doplnkov a je doloZend
kalkuldciou - rozpoctom, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

2. Cena za zhotovenie diela podla ¢l. 2. predstavuje:

Cena bez DPH: 121 693,84 EUR, slovom: stodvadsatjedentisicSeststodevitdesiattri EUR 84 centov
DPH: 27 989,58 EUR, slovom: dvadsatsedemtisicdevitstoosemdesiatdevit EUR 58 centov
CenasDPH: 149 683,42 EUR, slovom: stostyridsatdevittisicSeststoosemdesiattri EUR 42 centov

3. Vcene za zhotovenie diela si obsiahnuté vietky pomocné, zabezpecovacie, pripravné prace a aj néklady
na vybudovanie, prevadzku, Udrzbu, vypratanie a zariadenia staveniska zhotovitela.

4. Vcene diela si zohladnené vietky stazené podmienky realizdcie diela, ktoré Zhotovitel s ohfadom na
svoju odbornost mal a mohol predpokladat, okrem takych, vzniku ktorych Zhotovitel nemohol ovplyvnit
ani s vynaloZenim v3etkej odbornej starostlivosti.

5. Préce, ktoré zhotovitel' vykond odchylne od predloZeného vykazu vymer alebo bez prikazu objedndvatela,
nebudl objednédvatelom uhradené.

T




2.

3.
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Zhotovitel sa nemoZe odvolavat na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akukolvek int priinu, ktora
vyplyva z jeho €innosti za Ucelom zvy3enia ceny, okrem takych pricin, dévody a okolnosti, s ktorymi
pocitaju platné pravne predpisy o verejnom obstardvani.

Financovanie diela sa bude realizovat na zaklade potvrdeného stpisu vykonanych prac.

7.1 Vykaz vymer obsahuje v3etky poloZky pre zhotovenie, zriadenie, ski$anie a zadanie prac, ktoré ma
vykonat zhotovitel.

7.2 Supis skutocne zrealizovanych préc je podkladom pre fakturéciu zmluvnej ceny. Zhotovitel dostane
zaplatené za mnoiZstvo skuto¢ne vykonanej prace pri pouZiti sadzieb uvedenych v ocenenom
vykaze vymer pre kazdu polozku.

Cena diela mo6Ze byt upravend v pripade naviac prac poZadovanych objednavateflom vyluéne vo forme
dodatku k tejto ZoD v sulade so Zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani. Podkladom bude
vzéjomne odsuhlaseny doplnok krozpoctu, ktory vypracuje zhotovitel, najneskér 1 tyideri
pred realizaciou prac. Ocenenie naviac prac a dodavok bude jednotkovymi cenami platnymi pre toto
dielo v cenovej trovni dohodnutej v €l. 5 bod 1. Naviac prace a zmeny je mozné fakturovat po podpisani
dodatku k ZoD v sulade s platnym zakonom o VO.

Zhotovitel je povinny predloZit elektronicki verziu podrobného rozpoétu Objednévatelovi (vo forméte
MS Excel) ako aj povinnost predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdi zmenu tohto
podrobného rozpoctu, ku ktorej ddjde pocas realizacie predmetu zmluvy.

€l. 6. PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zhotovenie diela sa objedndvatel zavdzuje zaplatit na zaklade faktury, ktord zhotovitel vystavi
a odosle objednévatelovi samostatne za realizaciu po splneni tychto podmienok:

1.1 Prace budu fakturované do 5 dni na zaklade objednavatefom odsuhlasenych a podpisanych
zistovacich protokolov a supisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych
jednotiek a ich ocenenie v sulade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoétu.

1.2 Overenie vykonanych prac vykona objedndvatel do 3. pracovného dfia od predloZenia supisu
skutone zrealizovanych préc zhotovitefom. Ak ma supis vady, vrati ho zhotovitefovi
na prepracovanie.

1.3 Zhotovitel ma prévo na Ciastkovl fakturdciu diela na zéklade vzéjomne potvrdeného supisu
vykonanych préc a Ciastkového preberacieho protokolu ato vtom pripade ak preinvestované
Ciastka dosiahne minimalne 30 % z ceny diela a zhotovitel o fiu pisomne poziada. Termin splatnosti
pri uplatneni Ciastkovej fakturacie bude podfa €l. 6 bod 6.

1.4 Zhotovitel ku kaZdej fakture doloZi fotodokumentaciu vykonanych prac na CD nosiéi.

Objednavatel uhradi cenu za zhotovenie diela v pripade, Ze nebude uplatnena ¢iastkova fakturacia podfa
bodu 1.3 tohto ¢lanku nasledovne:

2.1 100 % z ceny diela realizacnych préc v termine splatnosti podla ¢l. 6 bod 6.
Zmeny vo vymerdach:

3.1 Vsetky zmeny, doplnky a akékolvek dodatky k zmluvnej cene, budi ocenené sadzbami a cenami
uvedenymi v €l. 5. tejto ZoD. Uhradené budu aZ po odsuhlaseni objednévatefom a obojstrannom
potvrdeni dodatku k ZoD uzatvorenom v sulade so Zdkonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani.

3.2 Nové poloiky musia byt kalkulované rovnakym spésobom, ako bola vypoéitand cena,
t.j. pripouZiti rovnakych réZii, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materialov uvedenymiv

¢l. 5. tejto ZoD.

3.3 Zhotovitel nema ndrok na dodato¢nu platbu za naklady, ktorym bolo mozné predist pri v€asnom
upozorneni objednavatefom, na nedostatky na strane zhotovitela.

Jednotlivé faktiry budd obsahovat vietky naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov.




V pripade, Ze faktura nebude obsahovat vSetky naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov,
objednavatel je opravneny vrétit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plynut doru¢enim opravenej faktury objednévatelovi.
Lehota splatnosti faktury je 60 dni od jej doruenia objednavatelovi. Za deri dorucenia faktiry
objedndvatelovi sa povaZuje datum uvedeny v peciatke z Podatelne obecného uradu Batorove Kosihy.
Lehota splatnosti faktury zacina plynut od tohto datumu. V pripade, ak posledny deri lehoty splatnosti
faktury pripadne na Statny sviatok alebo deri pracovného pokoja, za posledny deri lehoty splatnosti
faktary sa povaZzuje nasledujici pracovny den.

K faktire musia byt priloZené vsetky atesty, certifikaty a skusky pouZitych materidlov a technoldgii
(kopie).

Objedndvatel ma pravo zadrZat z konecnej faktiry sumu aZ do vys$ky 10% z ceny diela bez DPH ako
kolaudaénu ratu, ktora bude zhotovitelovi uvofnena do 14 dni aZ po bez zdvadnom odovzdani a prevzati
predmetu zmluvy objedndvatelom.

€l. 7. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy o dielo,
vietkych jej priloh, vdeobecne platnych predpisoy, STN, odbornymi normami a Ze po¢as zaruénej doby
bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani diela zodpovedd zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho
povinnosti.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov a veci poskytnutych
objedndvatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo
na Au upozornil objednavatela a ten na ich pouZiti trval.

Zarucnd doba na dielo sa po vzdjomnej dohode v sulade so zakonom NR SR &. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach, § 12, ods. 1, pism. b) stanovuje na 60 mesiacov a zacina plynut zépisniénym odovzdanim a
prevzatim diela bez vad a nedorobkov medzi zhotovitefom a objednavatefom.

4.1 Oznémenie vad musi byt podané len pisomne a v zdru¢nej dobe, inak je neplatné a musi
obsahovat oznacenie vady, ako sa prejavuje.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze podas zaru¢nej doby ma objednévatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit zistené a opravnene pisomne reklamované
vady.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia do 3 dni od uplatnenia
opravnenej pisomnej reklamdcie objednévatela a vady odstrénit v ¢o najkratSom technicky moznom
Case. Ak sa nedohodne termin odstranenia vad pisomnou formou, zhotovitel vady odstréni do 10 dni od
prijatej reklamécie.

Reklamované vady, ktoré oznaci objedndvatel za havarijné je zhotovitel povinny odstranit do 24 hodin
od ich nahldsenia.

Zistovanie vad:

7.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat pracu zhotovitela a upozornit ho na akukolvek vadu, ktord
néjde. Takato kontrola nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za préce.

7.2 Objedndvatel méZe zhotovitelovi nariadit vyhladanie vady, odkrytie a odskdsanie akychkolvek
prac (Casti diela) u ktorych predpoklada, Zze mézu byt vadné.

Neodstranené vady po ukonceni prac:

8.1 Objednavatel mdZe po ukonceni prac zadat odstranenie nejakej vady tretej strane. Mbze tak
urobit vtedy, ak zhotovitel takuto vadu neodstranil pogas doby stanovenej na odstranenie.




8.2 Ak zhotovitel sam neodstrani takito vadu pocas predtym dohodnutej doby, objednavatel moze
zadat odstrdnenie tejto vady tretej strane. Objednavatel je povinny informovat zhotovitela min 3
kalendérne dni dopredu o svojom Umysle zadat odstranenie nejakej vady tretej strane. Néklady
slvisiace s odstrdnenim vady budd vyuctované zhotovitelovi, ktory ich uhradi do 14 dni od
doruéenia faktury.

8.3 Ak sa ukaZe, Ze vada je neopravitelnd, zavazuje sa zhotovitel dodat do 30 dni od zistenia tejto
skutocnosti vadnu Cast plnenia.

Cl. 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost.

Rizikd zhotovitefa - zhotovitel je zodpovedny za akékolvek zni¢enie alebo poskodenie fyzického majetku
objedndvatela a majetku sikromnych osdb, zranenie 0s6b a usmrtenie, ku ktorym déjde potas realizacie
préc, alebo ako désledok vykondvania prac v rdmci ZoD. Zhotovitel nenesie zodpovednost v pripade
vynimognych rizik. V pripade potreby si zhotovitel zabezpeti dopravné znacenie komunikacii, vyjadrenie
a splnenie poZiadaviek dopravného inSpektoratu k realizacii stavby.

Odovzdanie staveniska

3.1 Termin prevzatia staveniska zhotovitefom je najneskér do 7 kalendarnych dni odo dfia d¢innosti
zmluvy.

3.2 Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi celé stavenisko véitane
hranic vonkajsich pléch.

3.3 Zhotovitel zabezpeti k stavenisku prijazdové cesty a privod elektrickej energie tak, aby ich mohol
pouZit na pripravu a vykonanie préc.

3.4 O vysledku preberania a odovzdania staveniska spiSu zastupcovia zhotovitela a objednavatela
zapisnicu.

3.5 Sucasne s odovzdanim staveniska, objednavatel administrativne umozni zhotovitelovi pristup
na stavenisko.

3.6 Pristup na stavenisko - zhotovitel je povinny umoZnit objednévatelovi a komukolvek, kto ma na
to povolenie od objednévatela, pristup na stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde sa vykonavaju
resp. maju vykonavat préce v stlade so ZoD.

3.7 Zhotovitel zabezpedi na svoje nédklady straZenie a osvetlenie staveniska. Zhotovitel zodpoveda
za Cistotu a poriadok na stavenisku, ako aj &istotu pouzivanych obecnych komunikécii v blizkosti
staveniska (pri vstupe a vyjazde). Zaroveri zodpoveda za primerant Eistotu vozidiel. Zhotovitel
odstrdni na vlastné naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho &innosti.

Prevddzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel. Ndklady
na vybudovanie, prevéddzkovanie, idribu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sd&astou
zmluvnej ceny podla €l. 5 tejto zmluvy.

Zhotovitel' zabezpeti na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii,
montaZzneho materidlu, vietkych stavebnych hmét a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun
zo skladu na stavenisko, denné Cistenie dotknutych komunikécii pocas realizicie stavby.

Prerudenie a zastavenie prac

6.1 Zhotovitel je povinny cestou stavebného dennika upozornit objednavatela na skutocnosti, ktoré
budl mat za ndsledok prerugenie préc.

6.2 Zhotovitel je opravneny prerusit préce v tychto pripadoch:
a) zistenie vady projektu,
b) pokracovanie v pracach by spésobilo v dalsom obdobi Zkodu, alebo by bola ohrozen3
bezpecnost pri préci,
¢) v pripade uvedenom v § 551 Obchodného zakonnika.

6.3 Objednavatel je opravneny pozastavit stavebné prace v tychto pripadoch:
a) ak zisti, Ze zhotovitel vykondva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,




b) pokracovanie v pracach by spdsobilo v dalSom obdobi Skodu, alebo by bola ohrozena
bezpecnost pri praci.

6.4 Obidve zmluvné strany mdzu poZiadat o prerusenie a zastavenie prac, avsak v plnom rozsahu
zodpovedaju za Skody tymto sposobené.

6.5 Pri zastaveni alebo preruseni prac je zhotovitel povinny urobit také tpravy alebo opatrenia, aby
pripadné skody na diele, ktoré by mohli vzniknat z uvedeného titulu boli minimalneho rozsahu.
Ndklady na tieto Upravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli prace
zastavené alebo prerusené.

7. Kvalita stavebnych prac a technologicka disciplina

7.1 V3etky stavebné prace musia byt vykonané podla platnych STN a technologickych postupov

(pokynov vyrobcu pre pouZitie materidlov a vyrobkov, ktoré si sulastou dodavky, vratane

preukaznych skuSok odsthlasenych objednavatelom) platnych v c¢ase vykondvania diela, pri

dodrZani predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri préci. Vsetky pripadné zmeny, vo vyssie

| uvedenych materidloch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplynd napr. z novelizécie noriem resp. inych

‘ poziadaviek na kvalitu pocas realizécie diela, budu odsuhlasené obidvomizmluvnymistranami
a premietnuté do tychto materidlov.

7.2 Kvalitu realizovanych prdc bude zhotovitel dokladovat atestami resp. certifikitmi o kvalite
zabudovanych stavebnych materidlov a zmesi, v zmysle zakona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov, v zneni
neskorsich zmien a doplnkov. V pripade zmeny materidlov alebo na vyZiadanie objednévatela
predloZi zhotovitel nové aktudlne atesty resp. preukdzané skusky. Atesty a certifikdty v Case
predloZenia objednavatelovi musia byt platné.

7.3 V pripade, Ze zhotovitel zabuduje materialy resp. zmesi bez odsuhlasenia objednavateflom bude
znasat dosledky porusenia tejto podmienky. Ak sa dodatoéne preukaZe, Ze preukazna skiska
je nevyhovujuca a zabudované materidly resp. zmesi nezodpovedaju pozadovanym kvalitativnym
parametrom je zhotovitel povinny urobit po dohode s objedndvatefom opatrenia na napravu,
napr. nahradit tieto vyhovujicimi materidlmi a pod., naklady s tym spojené hradi v plnej vyske
zhotovitel.

8. Odovzdavacie a preberacie konanie diela

8.1 Zhotovitel k preberaciemu konaniu pripravi:

a) stavebny dennik

b) finan¢né oductovanie stavby k terminu preberacieho konania (konecna faktura)

c) elaborat o kvalite s vycislenim skuSok a doloZenim atestov a certifikatov o kvalite prac
a zabudovanych materidlov. Tento elaborat predloZi zhotovitel min. 14 dni pred terminom
odovzdania objednavatelovi na odsuhlasenie

d) doklady o uloZeni prebyto¢ného, vyburaného alebo odmontovaného materidlu zo stavby na
oficidlnu skladku

8.2 Ked' zhotovitel dokonci prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo sliZit svojmu uéelu,
objednévatel  so zhotovitefom, zdstupcami budlcich uZivatefov, sprédvcov a ostatnymi
kompetentnymi u€astnikmi preberacieho konania spiSu protokol o preberani préc.

9. Bezpeclnost pri praci a ochrana Zivotného prostredia - zhotovitel
a) je zodpovedny za bezpecnost vietkych vykondvanych prac na stavenisku polas celej doby
realizdcie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na riom
b) sa zavdzuje, Ze bude podnikat vSetky kroky na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku
avjeho okoli a predchddzat Skoddm a Grazom osbb alebo verejného &i iného vlastnictva
v ddsledku zni€enia, hluku alebo inych pricin vznikajicich ako désledok jeho metdd prace.

10. Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci - zhotovitel:




- zodpovedd za zabezpelenie bezpecnostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisku podla
Nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach
na stavenisko

- je zodpovedny za bezpecnost vietkych oséb opravnenych byt na stavenisku a ohldsenych
u stavbyveduceho, a udrZiavat stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predi$lo ohrozeniu
tychto osob

- je povinny zabezpelit zamedzenie vstupu cudzich osdb na stavenisko. Zhotovitel zabezpeéi
oznacenie a zabezpecenie staveniska tak, aby nedoslo k poSkodeniu zdravia alebo majetku tretich
0s0b. V takomto pripade znasa v plnom rozsahu spésobenu skodu.

11. Protipoziarna ochrana - zhotovitel’
zodpovedd za zabezpecenie poZiarnej ochrany staveniska v zmysle zakona NR SR ¢. 14/2001 Z. z.
o ochrane pred poziarmi v zneni zdkona €. 438/2002 Z. z. a vyhlasky MV SR ¢&. 94/2004 Z. z., ktorou
sa ustanovuju technické poZziadavky na protipoZiarnu bezpeénost pri vystavbe a pri uzivani stavieb, musi
dodrZiavat smernice orgdnov poZiarnej sluzby a podniknut vietky nevyhnutné opatrenia v priebehu
realizécie diela vratane odstrarfiovania pripadnych vad na riom, aby zabranil vzniku poZiaru.

12. Ochrana Zivotného prostredia

a) Pocasrealizovania diela a odstrariovania pripadnych vad na fiom je zhotovitel povinny chranit Zivotné
prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zni¢enim. Podla toho ma teda zozbierat vsetky druhy
odpadoy, vratane réznych odpadkov, vyrobného a komunalneho odpadu a dopravit ich na skladku
uréenu resp. schvdlent objednavatelom pripadne organom $tatnej spravy a prislusného odboru.

b) Zhotovitel nesmie vypustat alebo dovolit vypustanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny
na stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti akékolvek toxické odpady alebo latky.

c) V pripade nedodrZania odstavca 12. a) a b) sa zhotovitel zavazuje zna3at vietky dopady (sankcie,
pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budi uplatnené voéi objednavatelovi.

13. Objednavatel zabezpeci vietky rozhodnutia orgénov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

14. Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objedndvatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maja byt zakryté,

alebo sa stanu nepristupnymi min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia objednavatefom, nebudu
uhradené resp. budi urobené opatrenia, aby mohli byt dodato¢ne overené a odskisané. Naklady s tym
spojené bude znasat zhotovitel.
V pripade, Ze sa objednavatel nedostavi na preverenie prac v poZzadovanom termine moZe zhotovitel
v pracach pokracovat avsak nesie riziko, Ze v pripade zistenia nekvalitne vykonanych préc, bude néklady
na dodato¢né odkrytie zndsat zhotovitel. Ak sa vSak po odkryti zisti, Ze prace boli zrealizované v stlade s
technicko-kvalitativnymi podmienkami a dosahuju projektom predpisanu kvalitu, ndklady na dodatoéné
zistovanie kvality nepreverenych prac v pozadovanom termine znaa objedndvatel a budu povaZované
za pripad odskodnenia.

15. Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat minimdlne tri pracovné dni vopred objednévatela k U&asti na skuskach.

16. Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v zmysle zdkona &. 50/1976 Zb. (Stavebny zakon)
v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou MZP SR ¢&. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykondvaju niektoré
ustanovenia stavebného zdkona, od dria zacatia prac aZz do odstranenia poslednej vady resp. nedorobku,
zisteného pri kolauddcii stavby. Stavebny dennik sa musi nachddzat na stavbe a musi byt trvale pristupny.
Zapisy do neho robi zhotovitel' v deri, kedy boli préce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné
riesit.

16.1 V denniku budu zapisané najma tieto Gdaje:
Denny zapis:
datum (mesiac, rok, ndzov diia); - Udaje o pocasi, maximalna a minimalna teplota; - Udaje
o pracovnej dobe, jej zaCiatok a koniec, smennost; - pracovnici a ich poéty; - mechanizmy;
- ¢asovy postup prdc na stavbe.

16.2 Ostatné udaje, napr.:
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

poziadavky zhotovitela na objednavatela a naopak, prerusenie stavebnych prac s odévodnenim,
zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac, zépisy o vykonanych skidskach,
(napr. skuskach tvrdosti beténu, tlakovych skiskach, skaskach tesnosti, vykurovacich skiskach
a pod., zmeny a odchylky vykondvanych prac od schvédlenej dokumentacie, zapisy o dohoddch
zhotovitela s objedndvatelom a projektantom, poZiadavky objedndvatela na odstranenie vad
v priebehu vykondvania diela, Skody na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

16.3 Zhotovitel denne robi zapisy do stavebného dennika a minimdlne raz za dva tyidne zalle
resp. odovzdd kdpie objednévatelovi.

16.4 Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny objednévatefovi, pripadne inym osobam,
ktoré maju prdvo robit v riom zépisy alebo kontroly.

16.5 Okrem zastupcov zhotovitela, objedndvatefa a projektanta moZu do stavebného dennika
vykondvat zéznamy povereni zéstupcovia prislu$nych orgénov $tatnej spravy.

16.6 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZzuji za zmenu zmluvy, ale sliZia ako podklad
pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve v silade so Zakonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani.

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho ............. (vyplIni uchddzac v case podpisu zmluvy) . Tento
je opravneny ho zastupovat pri prevzati staveniska, mesaénom zistovani vykonanych prac, odovzdani
diela a vystaveni faktury.

V pripade zmeny stavbyvedlceho postacuje, ak Zhotovitel tato skuto&nost pisomne ozndmi
Objednévatelovi a zaroveri ju vyznadi v stavebnom denniku. Zhotovitel je zarover povinny preukdzat
Objednavatelovi, e novy stavbyveduci spifia vietky poziadavky, ktoré vyZadoval Objednavatel v
procese verejného obstardvania na predmet zdkazky na osobu stavbyvediceho a to najneskdr do 10
kalendarnych dni odo diia, kedy bola zmena stavbyvediceho pisomne ozndmena Objednavatelovi.
V pripade, ak novy stavbyvedici nespifia poZiadavky, ktoré vyzadoval Objednavatel v procese
verejného obstardvania na predmet zakazky na osobu stavbyvediceho je Zhotovitel povinny nahradit
osobu stavbyveduceho najneskér do 10 kalendarnych dni odo diia, kedy Objednavatel pisomne
oznadmil Zhotovitelovi, Ze stavbyveduici nespitia pozadované poZiadavky. Ak zhotovitel napriek tomu
nenahradi osobu stavbyvediceho vhodnou osobou stavbyveduceho, ktord spifia poziadavky, ktoré
vyzadoval Objedndvatel v procese verejného obstardvania na predmet zékazky na osobu
stavbyveduceho bude sa to povaZovat za podstatné porusenie zmluvy o dielo.

Vlastnictvo na zhotovovanej veci

19.1 Driom nadobudnutia G¢innosti ZoD a zapisni¢nym prevzatim staveniska je zhotovitel zodpovedny
za vietky 3kody na majetku objedndvatefa a sikromnych pozemkoch dotknutych vystavbou,
ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnu.

19.2 Vlastnicke pravo zo zhotovitela na objedndvatela prechadza postupne, realizovanim etap diela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspeSné vykonanie vsetkych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto sku$kach
podmienuju prevzatie tohto diela.

Za poskodenie existujucich podzemnych inZinierskych sieti, ktoré neboli vytyéené ich spravcami
zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel je vSak povinny pred zadatim prac opatovne preskimat a vyznaéit
vietky existujice podzemné inZinierske siete, resp. iné prekazky. Vytycenie sieti bude v cene
realizovanych préc.

Ukoncenie prac

22.1 Zhotovitel pisomne oznami objedndvatelovi pripravenost na odovzdanie diela najneskdr
10 kalendérnych dni pred terminom, kedy by malo byt pripravené na odovzdanie.

22.2 Objednavatel na zaklade oznamenia zhotovitela zvola preberacie konanie.

22.3 Objednavatel prevezme dielo len bez védd a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite,
rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a obecne zavdznymi technickymi
normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokonéend préca proti zmluve.

€l. 9. ZMLUVNE POKUTY A UROKY




1. V pripade, Ze zhotovitel nedodrii termin zhotovenia diela zdévodov na strane zhotovitefa zaplati
objednavatelovi Urok z omeskania za kazdy aj zaCaty deri o ktory je v omeskani a to vo vyske 200 € z ceny
diela.

2. Ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutom termine, zaplati objednavatelfovi zmluvna
pokutu vo vyske 100 €, za kaZzdy deri omeskania aZ do odstranenia poslednej vady diela.

3. V pripade nedodrZania terminu splatnosti faktir méze zhotovitel vyuétovat objednavatelovi Urok z
omeskania podla §369 ods.1 Obchodného zakonnika.

€l. 10. VY$SIA MOC

1. Pre Ucely tejto zmluvy sa za vys$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie st zavislé, ani ich nemézu ovplyvnit
zmluvné strany, napr. vojna, mobilizécia, povstanie, Zivelné pohromy, pod.

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov od vyskytnutia sa vy$Sej moci, strana,
ktord sa bude chciet odvolat na vy3siu moc, poZiada druht stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu,
cene a Casu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vys$$iu moc, pravo odstupit
od zmluvy. Uginky odstipenia nastant diiom dorucenia ozndmenia.

€l. 11. SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATELA

1. Zhotovitel zhotovi dielo pouZitim tychto veci a podkladov, ktoré poskytne objednavatel v dohodnutych
terminoch : odovzdd stavenisko na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitelovi v sulade s ¢l. 4 bodom 1 tejto
zmluvy.

2. Spolupraca zhotovitela s objedndvatelom na stavbe:

2.1 Za spolupdsobenie objedndvatela sa oznacuje odovzdanie staveniska, priebezné platenie ceny
za dielo, prevzatie diela a dodrzanie ¢l. 6. a ¢l. 8. tejto ZoD.

2.2 Styk objedndvatela so zhotovitefom bude vykondvany pomocou zaznamov v stavebnom denniku,
pravidelnymi kontrolnymi diiami a dalS$imi potrebnymi a dostupnymi formami - vyZaduje sa viak
pisomna forma.

2.3 Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo dria prevzatia staveniska do terminu zépisniéného
prevzatia stavby objednavatefom bez vad a nedorobkov. Do dennika sa budu zapisovat vsetky
skutonosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objedndvatel je povinny sledovat obsah dennika
a k zapisom pripdjat svoje stanovisko. Ak technicky dozor nesuhlasi s obsahom zépisu v stavebnom
denniku, zapiSe to do piatich pracovnych dni s uvedenim dovodov. Inak sa predpoklada, Ze
s obsahom suhlasi.

2.4 Zmeny v poverenych osobach stavbyvediceho a objednévatela st obidve zmluvné strany povinné
vykonat zapisom v stavebnom denniku do 3 dni od datumu zmeny.

€l. 12. OSTATNE USTANOVENIA
1. Obchodné tajomstvo

1.1 Za spolupdsobenie objednavatela sa oznacuje odovzdanie staveniska, platba ceny za dielo,
prevzatie diela a dodrzanie ¢l. 6. a ¢l. 8. tejto ZoD.

1.2 Objednavatel a zhotovitel sa zavdzuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo ich
nepouZije pre iné ucely, neZ pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

1.3 Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informécie, ktoré s bezne dostupné
tretim osob@m a ktoré zmluvny partner neochrani zodpovedajicim spésobom.

2. Vykonavanie diela

2.1 Zhotovitel bude pri plneni predmetu ZoD postupovat s odbornou starostlivostou na vysokej
profesiondlnej irovni. Zavazuje sa dodrZiavat vSeobecne zavazné predpisy (Stavebny zdkon a s nim
suvisiace predpisy a nariadenia, ktory stanovuje zdsady pre vystavbu) a podmienky tejto zmluvy.




Zhotovitel' sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednévatela,
zapismi a dohodami oprdvnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych orgdnov Statnej spravy.

2.2 Zhotovitel je povinny upozornit objednavatela na nevyhovujice vlastnosti veci, ktoré od neho
prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. Ak tuto
povinnost zhotovitel splnil, nezodpovedd za nemoznost dokonéenia diela, pokial objednavatel
na pouziti odovzdanych veci a dodrzani ulozenych pokynov trva.

2.3 Zhotovitel je zodpovedny za:
a) spravnost polohy, vy$ok, rozmerov a umiestnenia vietkych objektov stavby
b) zabezpelenie vietkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomédcok, materidlov a
pracovnikov vo vztahu k vyssie uvedenej zodpovednosti za vytycovacie prace.

2.4 Pokial sa kedykolvek v priebehu vykonavania préc zisti chybna poloha, chybné vysky, rozmery
alebo umiestnenia akejkolvek casti diela, zhotovitel je povinny takd vadu na vlastné naklady
odstrénit ku spokojnosti objednavatela, &i uz je k ndprave vyzvany technickym dozorom alebo nie.

2.5 Pocas vykonavania prac na diele zhotovitefom, ma tento pravo hospodérenia na predmetnom
diele. Pokial objednavatel zacne svojvolne vyuZivat neodovzdané a neprevzaté dielo, objednévatel
zodpoveda za vSetky Skody spésobené na diele.

2.6 Zhotovitel zodpoveda za Skody a uplatnené sankcie organov a organizacii, ktoré pocas vystavby
spdsobi.

2.7 Ak v priebehu vykonavania diela zhotovitel zisti nedostatky, upozorni na ne objedndvatefa. Na
zéklade tohto upozornenia objednavatel cestou stavebného dennika urci lehotu na ich odstranenie
a ur¢i dalsi postup vykondvania diela do doby odstrdnenia nedostatkov v lehote do 10
kalendérnych dni od tohto upozornenia. V pripade, 7e tak neurobi, prediZi sa doba vystavby o &as,
ktory je v omeskani.

2.8 Objedndvatel md pravo doZadovat sa voci zhotovitelovi, aby odstranil chyby, ktoré spdsobil
nespravnym vyhotovenim a to priebezne.

3. Uhrada $kdd a nakladov
Pri uplatiiovani a Ghrade 3$kéd a nakladov sa zmluvné strany budu riadit ustanoveniami § 373 a7 § 386
Obchodného zdkonnika.

4. Zhotovitel je opravneny zverit vykonanie Casti diela tretej osobe (subdoddavatelovi) iba v rozsahu ( podiel
subdodavok a subdodavatel ) uvedenom v prilohe €. 3 tejto ZoD. Pri vykone diela prostrednictvom
subdodavatelov je zhotovitel plne zodpovedny voci objednévatelovi za v€asné a riadne vykonanie
diela, akoby ho vykondval sdm. Navrhovany subdodavatel musi spifiat podmienky G&asti tykajuce sa
osobného postavenia (§ 32 ods. 1 pism. a/, e/, f/) a nesmu u neho existovat dévody na vyliéenie podla
§ 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7; opravnenie doddvat tovar, uskutociiovat stavebné prace alebo
poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zdkazky alebo koncesie, ktory md
subdodadvatel pInit. Ak navrhovany subdoddavatel nespiiia podmienky G&asti podfa § 41 odseku 1 pism.
b) zakona, verejny obstaravatel pisomne poziada uchadzaca o jeho nahradenie. Uchddza¢ doruéi névrh
nového subdodévatefa do piatich pracovnych dni odo diia doruéenia Ziadosti podfa prvej vety, ak verejny
obstaravatel neurcil dlhsiu lehotu.

4.1 V pripade, ak zhotovitel zveri vykonanie Casti diela subdodévatelovi inému ako uviedol v prilohe &.
3 tejto ZoD, je povinny oznamit objedndavatefovi kaZdého takéhoto subdodévatela desat
kalendarnych dni pred zadatim vykondvania asti diela. KaZdy takyto subdodavatel musi spifiat
podmienky uvedené v § 32 ods. 1 pism. a/, e/, f/ zdkona o verejnom obstardvani a nesmu u neho
existovat dévody na vylicenie podlfa §40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zékona o verejnom
obstaravani. V pripade zmeny subdoddvatela, ktory ma vykondvat ¢ast diela musi byt
zaregistrovany v registri partnerov verejného sektora ak mu takdto povinnost vyplyva zo zékona.
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Zhotovitel objedndvatelovi spolu s oznamenim o zmene subdodavatela predloZi doklady podfa §
32 ods. 2 pism. a/, e/, f/ zdkona o verejnom obstardvani od subdoddavatela a to v origindlnom
vyhotoveni alebo ako uradne overené kdpie tychto dokladov. Naklady spojené so zabezpeéenim
tychto dokladov zna3a zhotovitel bez naroku na ich Uhradu objednévatelom. Objednavatel
odmietne takéhoto subdoddvatela pisomnym oznamenim zhotovitefovi zaslanym do
siedmich kalendarnych dni odo dria dorucenia oznamenia o zmene subdodévatela v pripade:

a) nepredloZenia dokladov podla § 32 ods. 2 pism. a/, e/, f/ zikona o verejnom obstaravani,

b) nesplnenia podmienok uvedenych v § 32 ods. 1 pism. a/, e/, f/ zdkona o verejnom
obstaravani a nesmu u neho existovat dévody na vyltcenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ
h) ods. 7 zékona o verejnom obstaravani,

c) predloZenia neplatnych dokladoy,

d) poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informécii,

e) nezapisania konecnych uZivatelov vyhod v registri partnerov verejného sektora, ak mu
takdto povinnost vyplyva zo zakona.

4.2 Subdodavatel méZe zacat vykondvanie Casti diela iba po pisomnom odsthlaseni objednévatefom.
V pripade, ak subdodavatel za¢ne vykondvat Cast diela bez suhlasu objednavatela alebo napriek
odmietnutiu subdodévatela objedndvatefom, ma objednavatel pravo prerusit vykonavané préce,
pripadne Ziadat ich odstranenie na naklady zhotovitela. Zhotovitel v takomto pripade nema narok
na predizenie ¢asu plnenia podfa €l. 3 tejto ZoD, uhrady za takto vykonané préce a ani thrady za
ich odstranenie.

4.3 Zhotovitel méZe vo vynimocnych pripadoch zmenit, t. j. zvy3it podiel subdodévok uvedeny v
prilohe €. 3 tejto ZoD a to zmenou podielu subdodavok pre uz v prilohe uvedeného subdoddvatela
alebo doplnenim nového subdodavatela spolu s podielom subdodavok. V pripade zmeny
podielu subdodavok je zhotovitel povinny ozndmit objedndvatefovi dévod tejto zmeny a to desat
kalendarnych dni pred zacatim vykondvania casti diela. V pripade doplnenia subdodévatela je
zhotovitel povinny objednévatelovi ozndmit takéhoto subdodavatela spolu s odévodnenim a s
popisom nim vykonavanych prac a to desat kalendarnych dni pred zagatim vykondvania ¢asti diela.
Takyto subdodévatel musi spifiat podmienky uvedené v § 32 ods.1 pism. a/, e/, f/ zékona o
verejnom obstaravani. V pripade zvy3enia podielu subdoddvok musi byt takyto subdodévatel
zaregistrovany v registri partnerov verejného sektora, ak mu takato povinnost vyplyva zo zékona.
Zhotovitel objednavatelovi spolu s ozndmenim o doplneni subdodévatela predloZi doklady podla
§ 32 ods. 2 pism. a/, e/, f/ zékona o verejnom obstaravani od subdoddvatela a to v origindlnom
vyhotoveni alebo ako Uradne overené kdpie tychto dokladov. Néklady spojené so zabezpetenim
tychto dokladov zna3a zhotovitel bez ndroku na ich dhradu objednavatefom. Objednavatel
odmietne takéhoto subdodévatela pisomnym oznamenim zhotovitelovi zaslanym do siedmich
kalendarnych dni odo diia doruéenia ozndmenia o zmene subdodévatela v pripade :

a) nepredloZenia dokladov podla § 32 ods. 2 a/, e/, f/ zdkona o verejnom obstaravani,

b) nesplnenia podmienok uvedenych v § 32 ods. 1 1 pism. a/, e/, f/ zékona o verejnom
obstaravani nesmu u neho existovat dévody na vyliéenie podfa §40 ods. 6 pism. a) aZ h) a
ods. 7 zakona o verejnom obstaravani,

c) predloZenia neplatnych dokladov,

d) poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informécii,

e) nezapisania konecnych uZivatefov vyhod v registri partnerov verejného sektora, ak mu
takato povinnost vyplyva zo zakona.

4.4 Subdodavatel méZe zacat vykonavanie casti diela iba po pisomnom odsthlaseni objednavatefom.
V pripade, ak subdodévatel zatne vykonavat cast diela bez suhlasu objednavatela alebo napriek
odmietnutiu subdodévatela objednavatefom, ma objednavatel prévo prerusit vykonévané prace,
pripadne Ziadat ich odstranenie na néklady zhotovitela. Zhotovitel v takomto pripade nema narok
na prediZenie ¢asu plnenia, Uhrady za takto vykonané prace a ani Uhrady za ich odstranenie.

4.5 Zhotovitel je zaroven povinny zabezpelit, aby subdodévatel nezadal daldiemu subdodavatelovi
Ziadne prace a sluzby na vykonani ¢asti diela jemu zadanej zhotovitefom (uvedené sa nevztahuje
na dodavku zariadeni alebo materidlov, pripadne na monté? zariadenia).




4.6 Zhotovitel prehlasuje, Ze on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodavatelia su drzitelmi vietkych

potrebnych oprévneni a kvalifikdcii poZadovanych na vykon danych prac. Pri vykone diela

| prostrednictvom subdoddvatelfov je zhotovitel plne zodpovedny voci objedndavatefovi za véasné
| a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam.

5. Zmeny a doplnky

| 5.1 Objedndavatel je opravneny nariadit zhotovitelovi akékolvek zmeny tovarov, kvality a mnoZstiev prac,
ktoré povazuje podfa svojho ndzoru za nevyhnutné a primerané.

: 5.2 Zhotovitel je povinny na zaklade poZiadania objedndvatela:
a) zvysit alebo zniZit mnoZstva prac uvedenych v zmluve,
b) nevykonat prace, ktoré objednavatel uréi nevykondvat,
c) zmenit druh alebo kvalitu préc,
{ d) zmenit vysku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek &asti diela,
e) vykonat dodato¢né prace nevyhnutné na dokonéenie diela,
f) zmenit postup vykonavania prac,

Tieto zmeny nebudld dévodom k odsttpeniu od ZoD a budi ocenené v cenovej Urovni a spdsobom
uvedenym v prilohe €. 1.

5.3 Zhotovitel nevykond zmeny Ziadnych prac bez pisomného sthlasu objednévatela.

5.4 Objedndvatel moZe kedykolvek opravit alebo zmenit zmluvne potvrdeny vykaz vymer jednotlivych
prac, pokial tieto zhotovitel nevykonava v stlade so ZoD.

6. Plnenie povinnosti

6.1 Zhotovitel si bude plnit povinnosti vyplyvajice z rozhodnuti dotknutych organov §tatnej spréavy
vydanych pred zacatim a pocas realizacie stavby.

6.2 V pripade poruSenia resp. nesplnenia tychto povinnosti bude objednavatel pripadné sankcie
uplatfiovat u zhotovitela.

6.3 Po ukonceni kazdej pracovnej zmeny zhotovitel zabezpeci stavenisko a jeho okolie tak, aby nedoslo
k pripadnym koliziam a drazom.
6.4 Pocas realizacie stavby je zhotovitel povinny:
a) udrZiavat na stavenisku €istotu a poriadok,
b) zabezpecit oCistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikacie.
7. Ak dohody uzavreté podla ¢l. 12 bodu 5.1. maju vplyv na predmet alebo termin splnenia zdvazku, musi
byt sucastou tejto dohody aj spdsob Upravy ceny. Takdto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku
k tejto zmluve.
8. Odstupenie od zmluvy

8.1 Objednavatel alebo zhotovitel méZu odstupit od zmluvy ak je druha strana pri¢inou podstatného
porudenia zmluvy ¢o znacne obmedzi GzZitky zo zmluvy vyplyvajlce.

8.2 Odstupenie od zmluvy je moZné len v tom pripade, ked opravnena strana poskytla druhej strane
primeranu lehotu s pisomnym upozornenim, Ze po jej nedodrzani od zmluvy odstupi.

8.3 Pre odstupenie od zmluvy platia § 344 § 351 Obchodného zakonnika.

8.4 Odstupenie od zmluvy je mozZné pri poruseni zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.

.




10.

3.

12,

8.5 Odstupenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne. V odstdpeni musi byt uvedeny dévod, pre
ktory strana od zmluvy odstupuje. Vykonané prace budi Gétované podfa zmluvnych cien fakttrou
a odberatel uhradi naklady, ktoré preukdzatelne zhotovitefovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej
cene rozpracovaného diela.

Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy

9.1 Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné ak:

a) objednavatel neposkytne spolupdsobenie pri pineni zavéizku, ku ktorému sa zaviazal v tejto
zmluve, ¢oho désledkom bude u zhotovitefa zmarenie vystavby, resp. podstatné staZenie
realizacie diela,

b) zhotovitel bude meskat s realizéciou diela podfa odsuhlaseného terminu viac ako 1 mesiac
a sposobi si ho vlastnou vinou,

c) zhotovitel nesplni zmluvny zévazok, ku ktorému sa zaviazal v €ldnku 12. tejto zmluvy o dielo,

d) objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendarnych dni neprevezme dokonéenu
a riadne ponuknutl dodavku zhotovitela, alebo neurobi ani opatrenia nasved¢ujtce ochote
objedndvatela doddvku prevziat,

e) ak bude na objedndvatela alebo zhotovitefa vyhlaseny konkurz alebo bude zadatd jeho
likvidacia.

f)  Zhotovitel nenahradi osobu stavbyvediceho v sulade s &ldnkom 8, bod 18 tejto zmluvy.

Podstatnym poruenim zmluvy su vys$sie uvedené pripady.

9.2 Podstatné porudenie mé za nésledok, Ze opravnena strana vyuZije préavo od tejto zmluvy odstupit
podla § 345a § 564 Obchodného zakonnika.

9.3 Ostatné porudenia (nesplnenia) zmluvnych povinnosti sa povaZuji za nepodstatné, pricom zmluvné
strany sudhlasia, Ze oprédvnend strana mé v pripade takéhoto porudenia pravo odstipit od zmluvy v
sulade s § 346 ods. 1 Obchodného zdkonnika.

Platby pri odstipeni od zmluvy

10.1 Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie zo strany zhotovitela, objednavatel vystavi
potvrdenie o cene realizovanych préc a objednanych materidlov (do doby odsttipenia od zmluvy)
a mad narok na Ghradu $kéd z titulu akéhokolvek omegkania vyplyvajiceho z porudenia zmluvy.

10.2 Ak sa od zmluvy odstlpi pre jej podstatné porusenie zo strany objednévatela, zhotovitel vy&isli
néklady, ktoré mu z toho titulu vzniknd a predloZ ich na odsthlasenie objedndvatelovi.
Objednavatel' na zaklade toho vystavi potvrdenie, v ktorom odpoéita platby (predtym
predplatené), ktoré zhotovitel dostal az do dfia vydania predmetného potvrdenia.

Vsetky spory a rozdiely ndzorov, ktoré vzniknd zo zmluvy alebo v suvislosti s fiou v dalsom priebehu
realizacie prac sa budu riesit v prvom rade rokovanim medzi zmluvnymi stranami, dalej odbornou
expertizou stdnych znalcov, s ktorymi budd suhlasit obidve zmluvné strany. Ak sa zmluvné strany
nedohodnu ani na Urovni Statutdrnych zastupcov, obratia sa strany s doriesenim sporu na prislu$ny sad.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu sdvisiaceho so stavebnymi pracami kedykolvek
pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o NFP, a to oprdvnenymi osobami a poskytnut im vietku potrebnu
sucinnost.

12.10pravnené osoby na vykon kontroly/auditu st opravnené vstupovat do objektov, zariadeni,
prevadzok a inych priestorov, ak to sdvisi s predmetom tejto zmluvy a pozadovat od zhotovitela
predloZenie origindlnych dokladov a int potrebnd dokumentdciu, stavebné denniky, vzorky vyrobkov
a materidlov, alebo iné dalSie doklady suvisiace s touto zmluvou.




12.20prévnené osoby na vykon kontroly/auditu su:

a) Poskytovatel NFP;

b) NIKA;

c¢) Urad vlddneho audity;

d) Ministerstvo financii SR;

e) Najvy3si kontrolny trad SR;

f) organy Stétnej spravy podfa § 2 zédkona ¢. 35/2019 Z. z. o financnej spréve a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskor3ich predpisov;

g) Protimonopolny Grad SR;

h) Eurdpska komisia;

i) Orgdn zabezpecuijlci ochranu finanénych zaujmov EU;

i) Eurdpsky trad pre boj proti podvodom (OLAF);

k) Eurépsky dvor auditorov (EDA);

I) Eurépska prokuratira (EPPO);

m) Urad pre verejné obstaravanie a/alebo kasd4 osoba poverena niektorym z vy$sie uvedenych
subjektov

€l. 14. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobuda platnost diilom podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran. U¢innost
nadobuda dfiom nasledujtcim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmltv a stcasne po splneni
odkladacej podmienky, ktora spoéiva v tom, Ze ddjde k schvaleniu procesu verejného obstardvania zo
strany poskytovatefa NFP, a to momentom doruéenia kladnej hodnotiacej sprévy z kontroly verejného
obstardvania, alebo v skorSom termine na zaklade jednostranného rozhodnutia objedndvatela o ¢om
bezodkladne a preukdzatefne Objednavatel informuje Zhotovitela. Objedndvatel ma povinnost
informovat zhotovitefa o doruéeni kladnej hodnotiacej spravy z kontroly verejného obstardvania
bezodkladne a preukazatelne.

Ak zdkazka, ktorej vysledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly UVO ako SO z dévodu,
Ze nebola vyhodnotend ako rizikovd, zmluva nadobudne U¢innost diiom dorucenia ozndmenia
poskytovatefa prijimatelovi, Ze zdkazka nebola na zaklade poskytovatefom vykonanej rizikovej analyzy
vyhodnotend ako rizikova

Tato zmluva podlieha zverejneniu v sulade s § 5a zakona ¢ 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni.

Menit alebo dopifiat obsah tejto zmluvy je moizné len formou pisomnych dodatkov v stlade so zakonom
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v platnom zneni, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené
a podpisané opravnenymi zéstupcami oboch zmluvnych strén.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, e v pripade rozporov ohfadne zmeny alebo zruSenia zavizku
vyplyvajuceho z tejto zmluvy jedna zo stran poZiada o rozhodnutie sdd.

Pri pravnych vztahoch osobitne neupravenych uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany suhlasia so spractvanim osobnych tdajov uvedenych v zmluve obcou Bétorove Kosihy
za podmienok zakona €. 18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych tdajov.

Uéastnici zmluvného vztahu sa oboznamili s jej obsahom precitanim, porozumeli jej obsahu a prehlasuju,
Ze tato nebola uzatvorena v tiesni ani za inak nevyhodnych podmienok, na znak toho ju podpisuju.

Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:
& 1 Specifikécia ceny - Oceneny vykaz vymer (rozpoéet) v pisomnej podobe a v elektronickej
podobe na CD disku (predkladd uspesny uchddzaé v deri podpisu zmluvy)
€. 2 Kdpia sposobilosti stavbyvedtceho (predkladd uspesny uchddzac v deri podpisu zmluvy)
€. 3 Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok (predkladd Uspesny uchddzac v deri podpisu
zmluvy)
¢. 4 Harmonogram postupu realizécie diela




V pripade rozporu medzi prilohami a ustanoveniami tejto zmluvy maju ustanovenia tejto zmluvy prednost
pred prilohami.

7. Této zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponecha objednavatel
a dve zhotovitel.

Bétorove Kosihy diia .24.04.2025

Zhotovitel : Objednavatel :

Peter V6ros Mgr. Roland Labancz
Mill s.r.o. starosta obce





