

Zmluva o dielo na aktualizáciu ČOV DUCI® 3600EO

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Objednávateľ: **Obec Bátorové Kosihy**

Hlavná č.873

946 34 Bátorové Kosihy

Zastúpený: **Mgr. Labancz Roland, starosta obce**

IČO: 00 306 711

DIČ: 2021046731

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Zhotoviteľ: **ECO-SOLAR spol. s r.o.**

Kpt. Nálepku 3

934 01 Levice

Zastúpený: **Ing. Štefan Kováč, konateľ spoločnosti**

IČO: 44 379 048

DIČ: 2022682992

IČ DPH: SK2022682992

Bankové spojenie: VÚB BANKA

Číslo účtu: SK20 0200 0000 0013 8658 9755

Zapísaná v OR OS Nitra, odd. Sro, vložka č.: 23073/N

Článok I. Predmet zmluvy

Predmetom ponuky je:

1. Inžinierska činnosť

1.1 Predĺženie platnosti pôvodného stavebného povolenia na stavbu ČOV a kanalizáciu

1.2 Činnosť súvisiaca s obstaraním vyjadrení a povolení z titulu zmeny stavby pred jej dokončením

2. Aktualizácia stávajúcej projektovej dokumentácie ČOV DUCI®3600EO na verziu 2015 pre III. Etapu prevádzkovania

2.1 Aktualizácia technologickej časti ČOV DUCI®3600EO na verziu 2015 pre III. etapu prevádzkovania

2.2 Aktualizácia stavebnej časti ČOV DUCI®3600EO pre III. etapu prevádzkovania

2.3 Vyhotovenie 8 sád projektovej dokumentácie v papierovej forme a 1x digitálne

2.4 Poradenstvo pri kompletizácii dokumentácie ČOV k žiadosti o poskytnutie dotácie.

Článok II. Termín plnenia

1. Najneskôr do 1 (jedného) mesiaca od dátumu úhrady preddavku.
2. Výkaz výmer do 7 dní od dátumu úhrady preddavku.
3. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ak budú v omeškaní účastníci konania a úrady štátnej správy.

Článok III. Cena plnenia

CENA ZA PREDMET ZMLUVY

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| 1. Predmet ponuky podľa bodu č.1. – | 500,00 EUR |
| 2. Predmet ponuky podľa bodu č.2.1. – | 2.500,00 EUR |
| 3. Predmet ponuky podľa bodu č.2.2. – | 1.600,00 EUR |
| 4. Predmet ponuky podľa bodu č.2.3. – | 600,00 EUR |
| 5. Predmet ponuky podľa bodu č.2.4. - | v cene |

CENA SPOLU s DPH: 5.200,00 EUR

Článok IV. Platobné a cenové podmienky

4.1 Objednávateľ uhradí preddavok vo výške 80%, t.j. 4600,00 EUR (štyritisícšesťsto euro) na základe preddavkových faktúr za každý predmet zmluvy samostatne so splatnosťou ihneď po doručení.

4.2 Zvyšok vo výške 600,00 EUR (šesťsto euro) je splatný na základe konečných čiastkových faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí po odovzdaní predmetu zmluvy objednávateľovi so splatnosťou úhrady ihneď.

4.3 DPH z ceny predmetu zmluvy sa riadi platným daňovým zákonom o DPH v znení neskorších predpisov. Pri zákonnej zmene daňovej sadzby zmluvné strany upravlia zmluvu v súlade s touto zmenou.

4.4 Platby za predmet zmluvy sa vykonávajú prevodom na bankový účet zhotoviteľa.

Článok V. Zmluvné podmienky

VÝCHODISKOVÉ ÚDAJE

1. Pôvodná projektová dokumentácia na stavebné konanie

2. Stavebné povolenie
3. Miesto stavby zostáva pôvodný
4. Inžinierske siete zostávajú nezmenené
5. Kanalizácia bude spádovaná k ČOV
6. Recipient zostáva pôvodný.

Článok VI. Záverečné ustanovenia


- 6.1 Zmeny alebo doplnky k tejto zmluve môžu byť len písomné formou dodatku so súhlasom oboch zmluvných strán.
- 6.2 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno dostane objednávatel' a jedno zhotoviteľ.
- 6.3 ČOV DUCI® a know-how prevádzkovania, licenčné právo je duševným majetkom autora Ing. Štefan Kováča, na nakladanie s ním a príslušnou dokumentáciou je potrebný jeho písomný súhlas. Duševné vlastníctvo a autorské právo je chránené zákonom. Licenčný príplatok obsahuje aktualizáciu do roku 2015 a prípadné aktualizácie do roku 2018.
- 6.4 Obe strany sa zaväzujú navzájom informovať o akýchkoľvek zmenách majúcich vzťah k tejto zmluve.
- 6.5 Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov, ako aj ďalšími platnými právnymi predpismi v čase podpísania tejto zmluvy.

V Bátorových Kosihách, dňa 30.7.2015

V Leviciach, dňa 30.7.2015

Za objednávateľa:

Mgr. Labancz Roland
starosta obce
Bátorové Kosihy




Za zhotoviteľa:

Ing. Štefan Kováč
konateľ spoločnosti
ECO-SOLAR spol. s r.o.